

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONDOMÍNIO SEM DEBENEFICIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL REGIONAL DE PACAEMBU - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MACHES, PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PACAEMBU		DATA:	04/05/2025	ORÇ:	20.15%
	LOCAL:	AVENIDA JOCKA MOGLERIA, SN, CENTRO, PACAEMBU/SP		INSCRIÇÃO:	15.975	INSCRIÇÃO:	15.975
	CONTINENTE:	CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PACAEMBU		INSCRIÇÃO:	15.975	INSCRIÇÃO:	15.975

SERVIÇOS PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 30 REAPROVEITAMENTO	M2	3,02	R\$ 62,85	R\$ 190,71	R\$ 62,85	3,02	R\$ 190,71	R\$ 190,71
1.2	DEMOLIÇÃO DE COBOÇOS	M2	10,00	R\$ 38,45	R\$ 384,50	R\$ 38,45	10,00	R\$ 384,50	R\$ 384,50
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,00	R\$ 298,30	R\$ 894,90	R\$ 298,30	3,00	R\$ 894,90	R\$ 894,90
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	168,60	R\$ 32,12	R\$ 5.416,72	R\$ 32,12	168,60	R\$ 5.416,72	R\$ 5.416,72
1.5	LIPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	112,00	R\$ 10,15	R\$ 1.136,80	R\$ 10,15	112,00	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERMÂMICA	M2	882,05	R\$ 11,07	R\$ 9.760,71	R\$ 11,07	882,05	R\$ 9.760,71	R\$ 9.760,71
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERMÂNICAS	M2	251,15	R\$ 57,37	R\$ 14.410,40	R\$ 57,37	251,15	R\$ 14.410,40	R\$ 14.410,40
1.8	REMEDIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	592,95	R\$ 2,20	R\$ 1.306,49	R\$ 2,20	592,95	R\$ 1.306,49	R\$ 1.306,49
1.9	REMEDIÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO QU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAIS, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	200,00	R\$ 20,25	R\$ 4.050,00	R\$ 20,25	200,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
2	INFRAESTRUTURA								R\$ 18.716,20
2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, FSP = 12mm UTIL 5X	M2	10,00	R\$ 125,01	R\$ 1.250,10	R\$ 125,01	10,00	R\$ 1.250,10	R\$ 1.250,10
2.2	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,00	R\$ 12,42	R\$ 248,40	R\$ 12,42	20,00	R\$ 248,40	R\$ 248,40
2.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	50,00	R\$ 12,33	R\$ 616,50	R\$ 12,33	50,00	R\$ 616,50	R\$ 616,50
2.4	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	80,00	R\$ 13,40	R\$ 1.072,00	R\$ 13,40	80,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00
2.5	CONCRETO FIBER., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,00	R\$ 584,06	R\$ 5.840,60	R\$ 584,06	10,00	R\$ 5.840,60	R\$ 5.840,60
2.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 30 ELEVAÇÃO	M3	10,00	R\$ 173,28	R\$ 1.732,80	R\$ 173,28	10,00	R\$ 1.732,80	R\$ 1.732,80
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	10,00	R\$ 40,58	R\$ 405,80	R\$ 40,58	10,00	R\$ 405,80	R\$ 405,80
2.8	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30,00	R\$ 143,55	R\$ 4.306,50	R\$ 143,55	30,00	R\$ 4.306,50	R\$ 4.306,50
3	REVESTIMENTOS								R\$ 198.477,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ORÇAMENTO SEM DESIGNAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MEISES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2028	BDI: 30,35%
	LOCAL: AVENIDA DOA MOQUEIRA, 921, CENTRO, PACAJUS-MS	CONT: 301460	111,25% 44,73%
	CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	QUANT: 100	100,00% 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3.1	PISO EXTERNO				R\$ 15.844,82
3.1.1	3.1.1 PEDRA CARREI ESP = 20cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	55,53	R\$ 64,61	R\$ 4.318,01
3.1.2	3.1.2 PORCELANATO RETIFICADO ACOIRO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	69,70	R\$ 179,18	R\$ 10.500,31
3.1.3	3.1.3 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	69,70	R\$ 12,20	R\$ 1.023,20
3.2	TROCA DE PASTILHAS DA FACHADA EXTERNA				R\$ 31.787,04
3.2.1	3.2.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	101,15	R\$ 7,96	R\$ 8,08
3.2.2	3.2.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PONDICADA TRAÇO 1:4	M2	401,15	R\$ 48,64	R\$ 50,54
3.2.3	3.2.3 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS	M2	101,15	R\$ 204,27	R\$ 24.866,72
3.3	REVESTIMENTOS INTERNOS				R\$ 103.633,90
3.3.1	3.3.1 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	150,00	R\$ 90,38	R\$ 10,17
3.3.2	3.3.2 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	M2	160,00	R\$ 76,99	R\$ 92,60
3.3.3	3.3.3 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	M2	160,00	R\$ 111,46	R\$ 134,17
3.3.4	3.3.4 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	430,00	R\$ 7,96	R\$ 3,41
3.3.5	3.3.5 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIFONEIRAR TRAÇO 1:2 E 3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	450,00	R\$ 39,77	R\$ 47,65
3.3.6	3.3.6 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	150,00	R\$ 10,53	R\$ 12,67
3.3.7	3.3.7 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	150,00	R\$ 15,18	R\$ 19,77
3.3.8	3.3.8 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	300,00	R\$ 10,95	R\$ 13,18
3.3.9	3.3.9 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - P/ PISO	M2	150,00	R\$ 104,42	R\$ 125,67
3.4	REVESTIMENTO EM ACIMA FACHADA				R\$ 38.915,20
3.4.1	3.4.1 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOROND" DUAS CHAVAS	M2	59,50	R\$ 601,49	R\$ 723,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PAQUÍUS - DMLA MARGA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSERV. PÚBLICO DE SAÚDE DA CIDADE DE CASCAVEL		DATA	01/03/2026		BOM	20,33%	
	LOCAL	CLIENTE						
	AVENIDA DOUTOR GUERREIRA, S/N, CENTRO, PAQUÍUS/PR	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL						

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	COBERTURA				R\$ 177.824,81
4.1	C2003	SEMPRA	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	R\$ 54,78	R\$ 19.632,00
4.2	C2140	SEMPRA	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	R\$ 54,04	R\$ 23.309,04
4.3	C1678	SEMPRA	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	R\$ 2,44	R\$ 1.744,96
4.4	C2014	SEMPRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LANTAS ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO 1, 6mm	R\$ 70,31	R\$ 96,45
4.5	C-180	SEMPRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, PERFIL 1" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 122,61	R\$ 64.118,90
5	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 79.033,90
5.1	C-502	SEMPRA	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	R\$ 802,40	R\$ 1.704,80
5.2	C0071	SEMPRA	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	R\$ 67,70	R\$ 2.414,80
5.3	C0074	SEMPRA	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	R\$ 116,27	R\$ 4.197,90
5.4	C4486	SEMPRA	DIVISÓRIA PAREDE CELULAR, MONTANTE, TENDENTE, SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 129,27	R\$ 5.463,60
5.5	C1607	SEMPRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMBASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	R\$ 70,47	R\$ 4.232,50
6	PISOS				R\$ 44.082,00
6.1	C0365	SEMPRA	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	R\$ 30,48	R\$ 38,68
6.2	C4019	SEMPRA	PISO INTERMEDIÁRIO TIPO TUADEIRO 120X120X08CM 35MPa, DOR GINZA - COMPACTAÇÃO MARGEM	R\$ 56,47	R\$ 13.592,00
6.3	C1947	SEMPRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,3MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	R\$ 97,67	R\$ 11.743,00
6.4	C1917	SEMPRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP=12cm, ARMADO C/ BARRA DE AÇO	R\$ 125,38	R\$ 15.069,00
7	ESQUADRIAS				R\$ 35.791,00
7.1	PORTAS				R\$ 19.262,87
7.1.1	C7249	SEMPRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATERIAS	R\$ 16,36	R\$ 22,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		ORÇAMENTO SEM DESCONTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PARCELADA REGIONAL DE PAÇAMA - CRIA MARCIA MOREIRA DE AGENS PERTENCENTE AO COMISSÃO PÚBLICO DE SAÚDE DO REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/09/2023	BOM: 20.30%
LOCAL: AVENIDA DOUTOR MOREIRA S/N, CENTRO, PAÇAMA/SP		CITY: 13.845.000		CEP: 13.845.000	UF: SP
VALOR: 100.000,00		VALOR: 100.000,00		VALOR: 100.000,00	VALOR: 100.000,00

ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1.2	SENTRA	23,00	R\$ 405,16	R\$ 9.322,20
7.1.3	SENTRA	10,00	R\$ 374,66	R\$ 3.746,60
7.1.4	SENTRA	10,00	R\$ 410,13	R\$ 4.101,30
7.2	JANELAS			R\$ 76.439,63
7.2.1	SENTRA	14,00	R\$ 344,72	R\$ 4.826,08
7.2.2	SENTRA	11,00	R\$ 638,26	R\$ 7.020,86
7.2.3	SENTRA	22,00	R\$ 179,13	R\$ 3.940,86
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 389.447,43
8.1	SENTRA	100,00	R\$ 10,31	R\$ 1.031,00
8.2	SENTRA	900,00	R\$ 5,50	R\$ 4.950,00
8.3	SENTRA	900,00	R\$ 4,91	R\$ 4.419,00
8.4	SENTRA	900,00	R\$ 8,09	R\$ 7.281,00
8.5	SENTRA	900,00	R\$ 7,57	R\$ 6.813,00
8.6	SENTRA	800,00	R\$ 11,41	R\$ 9.128,00
8.7	SENTRA	450,00	R\$ 18,22	R\$ 8.179,00
8.8	SENTRA	450,00	R\$ 28,58	R\$ 12.865,00
8.9	SENTRA	450,00	R\$ 31,26	R\$ 14.117,00
9.10	SENTRA	200,00	R\$ 43,19	R\$ 8.638,00
9.11	SENTRA	200,00	R\$ 62,67	R\$ 12.534,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERGAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONVENIÊNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 01/03/2024	GRUPO: 23.35%
	LOCAL: AVENIDA DOUTOR INACIO DE LIMA, CENTRO, PARANÁ	VALORES:	15.07% 16.72% 14.4% 21.31% 15.11% 22.49% 0.00% 0.00%
CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.32	5,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2023	R\$ 123,31	R\$ 616,55
8.33	5,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	R\$ 178,17	R\$ 890,85
8.34	20,00	UN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/40KV	R\$ 161,06	R\$ 3.221,20
8.35	50,00	M	OUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	R\$ 54,90	R\$ 2.745,00
8.36	50,00	M	OUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	R\$ 63,30	R\$ 3.165,00
8.37	27,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	R\$ 18,42	R\$ 497,34
8.38	135,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	R\$ 19,41	R\$ 2.619,35
8.39	99,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	R\$ 29,43	R\$ 2.913,27
8.40	99,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/8")	R\$ 34,44	R\$ 3.409,56
8.41	90,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	R\$ 40,26	R\$ 3.623,40
8.42	90,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	R\$ 52,35	R\$ 4.711,50
8.43	81,00	M	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (3")	R\$ 82,31	R\$ 6.668,61
8.44	60,00	M	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	R\$ 10,26	R\$ 615,60
8.45	15,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO CONFERWELD 50"x 2,40M	R\$ 136,14	R\$ 2.042,10
8.46	20,00	UN	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	R\$ 32,00	R\$ 640,00
8.47	20,00	UN	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	R\$ 51,52	R\$ 1.030,40
8.48	20,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	R\$ 34,15	R\$ 683,00
8.49	20,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	R\$ 89,97	R\$ 1.799,40
8.50	20,00	UN	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	R\$ 46,12	R\$ 922,40
8.51	20,00	UN	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	R\$ 25,39	R\$ 507,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

[illegible][illegible]



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	COMP.	ORÇAMENTO SEM DIFERENCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE TRAFICO DE DROGAS - 0000 - UNIDADE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARAVELAS	DATA: 01/05/2007
	LOCAL:	AVENIDA CORA ANTIGUEIRA, S/N, CENTRO, PIRACANGA	DEB: 20.000
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARAVELAS	

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	12,00	M3	0,00	2,10	0,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,02

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	10,00	M2	0,00	10,00	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	3,00	M3	0,00	3,00	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.4. C1068 DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	277,00	M2	0,00	185,60	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 185,60

1.5. C1628 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
LIMPEZA DE PISO E REVESTIMENTOS	280,00	M2	0,43	122,40	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,40

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	3.040,30	M2	0,25	760,08	0,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	1.948,50	M2	0,10	194,85	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 954,93

1.7. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	500,00	M2	0,30	150,00	0,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	0,00	M2	0,60	0,00	0,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	OPERAÇÃO SEM DESCONTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCLÍNICA REGIONAL DE PACAEMBU - COM MANOBRAS MÓBILIS DE MÊSES PERTENCENTES AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CABCANEL	
	LOCAL:	IMBUIR DO SANTO ESPERANÇA, S/N, CENTRO, PACAEMBU	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CABCANEL	
	DATA:	20/09/2023	REVISÃO: 01
	USO:	20/09/23	11,54%
	RECURSO:	RECURSO DE CONSERVAÇÃO	11,18%
	RECURSO:	RECURSO DE CONSERVAÇÃO	11,18%
	RECURSO:	RECURSO	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 251,15

1.8. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

FORRO MINERAL INTERMIO	A RECURSO	1,743,17	0,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 322,15

1.8. 97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

REMOÇÃO DE INTERTRAVADO	200	200,00	10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

2.1. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

A	10,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

QTD	20,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD	50,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

2.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

QTD	10,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.5. C0844 CONCRETO FV18R., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTD	10,00	

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
CPSCAS	PARA	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRISÃO PÚBLICA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - DRA. MARCIA MONTEIRO DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL	AUTARQUIA DOCA NOGUEIRA, S/N. CENTRO, PARANÁ	
	PROVENIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA	01/05/2020	REVISÃO: 20.54%
	QUANTIDADE	201402	111,81%
	SERVIÇO	601 SEM DESONERAÇÃO	111,81%
	VALOR	20080 SEM DESONERAÇÃO	111,81%
	PREÇO UNITÁRIO	10000	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5" ELEVADO (M3)

QTD	10,00	10,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.7 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

QTD	10,00	10,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.8 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

QTD	100,00	0,35	0,25	25,00
-----	--------	------	------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

3.1.1 C1863 PEDRA CARIRI ESP. = 2cm. C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

PEDRA CARIRI NOVA	ÁREA SIMULT	277,66	0,23	63,86
-------------------	-------------	--------	------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,37

3.1.2. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

COMPLARG	17,00	4,10	70,70
----------	-------	------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 87,70

3.1.3. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

COMPLARG	17,00	4,10	70,70
----------	-------	------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 87,70

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	ORÇÃO	ORÇAMENTO SEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE CASCAVEL - ORÇANOM MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL	AVENIDA DÓCA MOGARELLA, S/N, CENTRO, CASCAVEL	
	CONTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
		DATA: 14/09/2023	BPM: 2023%
		ITEM	QUANTIDADE
		10000	10.000
		10001	10.000
		10002	10.000
		10003	10.000
		10004	10.000
		10005	10.000
		10006	10.000
		10007	10.000
		10008	10.000
		10009	10.000
		10010	10.000
		10011	10.000
		10012	10.000
		10013	10.000
		10014	10.000
		10015	10.000
		10016	10.000
		10017	10.000
		10018	10.000
		10019	10.000
		10020	10.000
		10021	10.000
		10022	10.000
		10023	10.000
		10024	10.000
		10025	10.000
		10026	10.000
		10027	10.000
		10028	10.000
		10029	10.000
		10030	10.000
		10031	10.000
		10032	10.000
		10033	10.000
		10034	10.000
		10035	10.000
		10036	10.000
		10037	10.000
		10038	10.000
		10039	10.000
		10040	10.000
		10041	10.000
		10042	10.000
		10043	10.000
		10044	10.000
		10045	10.000
		10046	10.000
		10047	10.000
		10048	10.000
		10049	10.000
		10050	10.000
		10051	10.000
		10052	10.000
		10053	10.000
		10054	10.000
		10055	10.000
		10056	10.000
		10057	10.000
		10058	10.000
		10059	10.000
		10060	10.000
		10061	10.000
		10062	10.000
		10063	10.000
		10064	10.000
		10065	10.000
		10066	10.000
		10067	10.000
		10068	10.000
		10069	10.000
		10070	10.000
		10071	10.000
		10072	10.000
		10073	10.000
		10074	10.000
		10075	10.000
		10076	10.000
		10077	10.000
		10078	10.000
		10079	10.000
		10080	10.000
		10081	10.000
		10082	10.000
		10083	10.000
		10084	10.000
		10085	10.000
		10086	10.000
		10087	10.000
		10088	10.000
		10089	10.000
		10090	10.000
		10091	10.000
		10092	10.000
		10093	10.000
		10094	10.000
		10095	10.000
		10096	10.000
		10097	10.000
		10098	10.000
		10099	10.000
		10100	10.000

CHAMISCO	CTH	28,90	3,50	101,15
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15				

3.3.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

EMBOÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE PORCELANA	CTH	28,90	3,50	101,15
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15				

3.3.3. C1850 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS (M2)

PASTILHAS NOVAS NA PAREDE	CTH	28,90	3,50	101,15
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,15				

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

A=PERCENTUAL	300,00	0,50	150,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00			

3.3.2. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

A	150,00	1,00	150,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00			

3.3.3. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

A	150,00	1,00	150,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00			

3.3.4. C0770 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

A	450,00	1,00	450,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00			

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
		OBRA:	ORÇAMENTO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - DRA. MARIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/06/2023 BOM: 20/10/2023	
		TOTAL:	AVENIDA DOA NOGUEIRA S/N. CENTRO. PÇA. USCE		VALOR: 450,00 VALOR: 450,00 VALOR: 450,00 VALOR: 450,00	
		ORÇAMENTO:	CONDIÇÃO FÍSICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		VALOR: 450,00 VALOR: 450,00 VALOR: 450,00 VALOR: 450,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:0 ESP. = 20mm P/ PAREDE (M2)

A		450,00	450,00
---	--	--------	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

A		150,00	150,00
---	--	--------	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

A		150,00	150,00
---	--	--------	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

A		300,00	300,00
---	--	--------	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

A		150,00	150,00
---	--	--------	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

3.4.1. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

REVESTIMENTO NOS P/ARES METÁLICOS	REFRIMIMENTO	0,00	1,20	4,00	5,00	0,00
REVESTIMENTO NAS FACES DA FACHADA	CM	25,00	5,00	1,00	0,00	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA	ORÇAMENTO SEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA NACIONAL DE TRÁFICO DE DROGAS, NA RUA MONTEIRO DE SALES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL	AVENIDA NOVA HOLOGRERA, S/N, CENTRO, PARANÁ	
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA	31/05/2021	REVISÃO: 01
	OPERAÇÃO	RECONSTRUÇÃO	14,5%
	MANUTENÇÃO	RECONSTRUÇÃO	14,5%
	MANUTENÇÃO	RECONSTRUÇÃO	14,5%
	PROPOSTA	PROPOSTA	0,04%

4.1 C2203 RETELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	ÁREA SUBSTITUIÇÃO	1.791,88	0,20
--	-------------------	----------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 358,38

4.2 C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLINAÇÃO 27% (M2)

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EM ÁREAS COM VAZAMENTO	ÁREA SUBSTITUIÇÃO	1.791,88	0,20
--	-------------------	----------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 358,38

4.3 C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

LAJE EXPOSTA IMPERMEABILIZADA	ÁREA RECUP.	570,15	0,25
LAJE COBERTA POR TELHA	ÁREA RECUP.	1.791,88	0,20
CALHA DE CONCRETO	ÁREA RECUP.	427,71	0,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 794,74

4.4 C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO 1L E=4MM (M2)

LAJE EXPOSTA IMPERMEABILIZADA	ÁREA RECUP.	570,15	0,25
LAJE COBERTA POR TELHA	ÁREA RECUP.	1.791,88	0,20
CALHA DE CONCRETO	ÁREA RECUP.	427,71	0,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 794,74

4.5 C4480 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CIPERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

FORRO MINERAL INTERIORE	ÁREA RECUPERAÇÃO	1.743,17	0,80
-------------------------	------------------	----------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.402,55

5.1 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

VOL.	2,03
------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,04



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	ORÇÃO	ORÇAMENTO GEM DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - ORÇ. ANUAL MENSURA DE MENSURIS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO PARANÁ DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2021
	LOCAL	AVENIDA DOA RODRIGUES, S/N, CENTRO, PARANÁ	GOB: 20.35%
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO PARANÁ DE CASCAVEL	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.2 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 2:8) (M2)

A	30,00	
---	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.3 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm (M2)

A	30,00	
---	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

5.4 C4486 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

A	50,00	
---	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

5.5 C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND. INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

A	50,00	
---	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.1 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

C	100,00	
---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.2 C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

A-RECUPERAÇÃO	200,00	0,20
---------------	--------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

6.3 C1647 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)



		MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA: 15/06/2021		BDI: 2,00%	
		OBRA	ORÇAMENTO SEM OBRIGATORIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE TRÁFICO - ORÇ. ANEXO MONETÁRIO DE MÊSES PERTENCENTES AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ITEM	VALOR	115,17%	13,17%
LOCAL		AVENIDA DOCA ROQUEIRA, S/N, CENTRO, PARANÁ	SEM IVA	175,36% DE REMESSA	114,17%	7,17%	
CLIENTE		CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEM	200% SEM OBRIGATORIO	113,17%	12,17%	
			PROFITA	PROFITA	0,00%	0,00%	

	A	100,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

6.4 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

	A	100,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

PORTA PARANÁ	L'H	0,80	2,10	20,00	
PORTA PARANÁ	L'H	0,80	2,10	10,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,14

7.1.2. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

	QTD	20,00	
--	-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

7.1.3. C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

	QTD	10,00	
--	-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.1.4. C0032 PORTA EM PVC DIVISÓRIA (0,80x2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

	QTD	10,00	
--	-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.1 18343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLÓCADA) (M2)

	QTD/CM	10,00	1,00	1,10	
--	--------	-------	------	------	--



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAULIS - DRA. MARCIA MONTEIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE LASCARVEL.	DATA: 03/03/2023
	LOCAL:	RUA DA DOUTORA MOQUEIRA - SN, CENTRO, PACAULIS/CE	REV: 10/2023
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE LASCARVEL	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

	QTDE/CH	10,00	1,00	1,0
				1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

7.2.3. C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	A	22,00		
				22,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.1 C4568 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

	C	100,00		
				100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	900,00		
				900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.3 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	900,00		
				900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	900,00		
				900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA	DOCUMENTO SEM OBSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BÉDIO PÚBLICO DA POLICIA RURAL DO PARANÁ - 3ª REGIÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS PERTENCENTES AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL	AVENIDA LUIZA RUGGIERA, 581, CENTRO, POULICIA RURAL	
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA: 31/05/2023	REVISÃO: 1	

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	250,00	115,00	28.750,00
0002	100,00	120,00	12.000,00
0003	200,00	110,00	22.000,00
0004	100,00	100,00	10.000,00

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	250,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 250,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	600,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 600,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	450,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	C	450,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.9. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	450,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 450,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.10. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	200,00	
--	---	--------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	DESEMPENHO SEM DESCORREÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMPIEDO PÚBLICO DA POLICIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - DPM - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DO CASCAVEL	DATA: 12/2021
	LOCAL:	AVENIDA DOA HOUANNA, 54, CENTRO, PARANÁ	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DO CASCAVEL	

8.11. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	290,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 290,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.12. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

	C	80,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.13. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	200,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.14. 96877 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	C	400,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,00

8.15. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

	C	45,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.16. C4781 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

	C	45,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 45,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIONAL DE PACAUE - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
LOCAL:	AVENIDA DOCA MOQUETRA S/N CENTRO, PACAUE
CLIENTE:	CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 04/03/2023		VALOR: R\$ 1.200,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
001	100% 100%	1.200,00	1.200,00
002	100% 100%	1.200,00	1.200,00
003	100% 100%	1.200,00	1.200,00
004	100% 100%	1.200,00	1.200,00

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

QTD	15,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

QTD	15,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.19. 91837 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD	20,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD	30,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.21. 106293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE 500V V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

QTD	10,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

QTD	20,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.23. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			DATA: 03/05/2024	DE: 03/05/2024
	OBJETO:	ORÇAMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIMENTAL DE PARANÁ - COM MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	VALOR:	111,00%	111,00%
	LOCAL:	AVENIDA DOA NOGUEIRA, 411, CENTRO, PARANÁ - PR	VALOR:	111,00%	111,00%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	VALOR:	111,00%	111,00%

QTD	50,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA DAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.24. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QTD	15,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.25. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	10,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.26. 93855 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	10,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.27. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	10,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.28. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.29. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			DATA: 10/05/2016		SALA: 306	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCONTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIZ. DA MATOQUILHAGEM DE MINERAS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNID:	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
	LOCAL:	AVENIDA DOA HIGUEIRA, S/N, CENTRO, FÁBULA-DE	UNID:	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNID:	QTD	VALOR	VALOR TOTAL

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.30. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.31. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.32. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

QTD	5,00	
-----	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KAM40V (UN)

QTD	20,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

QTD	90,00	
-----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			DATA: 01/05/2017		BOM: 25/07
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICIA RODOVIÁRIA DE MACAËS - DRA. MARIA DO CARMO DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA:	01/05/2017	BOM: 25/07
	LOCAL:	AVENIDA DUCA MOGUEL SA, CENTRO, MACAËS/SC	DATA:	01/05/2017	BOM: 25/07
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA:	01/05/2017	BOM: 25/07

8.36. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

QTD	30,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

QTD	27,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.38 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD	135,00
-----	--------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.39. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

QTD	99,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

QTD	99,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 99,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.41. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

QTD	90,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.42. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 80mm (2") (M)

QTD	90,00
-----	-------



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



ORÇÃO:	ORÇAMENTO SEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - OPA - MÚLTIPLA MANTENÇÃO DE MUNICÍPIOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL:	AVENIDA DOCA MODERNA, S/N, CENTRO, PARANÁPOLIS
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 04/07/2024		VALOR: R\$ 1.000,00	
UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	100	10,00	1.000,00
100	100	10,00	1.000,00
100	100	10,00	1.000,00
100	100	10,00	1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: R\$ 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.43. C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES Ø=85MM (3") (M)

QTD	81,00	81,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.44. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)

QTD	63,00	63,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.45. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

QTD	15,00	15,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD	20,00	20,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

QTD	20,00	20,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.48. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

QTD	20,00	20,00
-----	-------	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.49. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			DATA: 01/03/2024		REVISÃO: 01/03/2024
OPERAÇÃO:	ORÇAMENTO SEM OBRERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE MONITORES PERTENCENTES AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASAVEL.		ORÇAMENTO	11,5%	13,0%
LOCAL:	AVENIDA OCCIDENTAL, SN, CENTRO, PARQUECE		MANUTENÇÃO	14,0%	15,0%
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASAVEL		SUPORTE	10,0%	11,0%
			REVISÃO	0,0%	0,0%

QTD	20,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD	20,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.51. C1482 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

QTD	20,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD	20,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.53. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TONADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

QTD	20,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.54. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

QTD	30,00		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.55. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

QTD	40,00		



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBJETO:	ORÇAMENTO SEM DESCONTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PLANO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - DRA. MARCIA MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL:	AVENIDA BOCA NOGUEIRA - SN. CENTRO, CASCAVEL
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA:	PROPOSTA:	VALOR:	VALOR:
02/2024	02/2024	11.314,00	68,72%
02/2024	02/2024	11.314,00	71,31%
02/2024	02/2024	11.314,00	72,48%
02/2024	02/2024	11.314,00	73,65%

8.56. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

QTD	40,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.58. C4100 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)

QTD	20,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.59. C4102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DIODICA DE 50W (UN)

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.60. 101858 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

QTD	8,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.61. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 18 W) (UN)

QTD	25,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	DATA:	01/05/2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	LOCAL:	AVENIDA DOCA ROSA, 500, CENTRO, CASCATEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO PARANÁ DE CASCATEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POULICIA REGIONAL DE CASCAVEL - DRA. MARCELO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	<table border="1"> <tr> <td>UNID</td><td>QTD</td><td>VALOR</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>1000</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1001</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1002</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1003</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1004</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1005</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1006</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1007</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1008</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1009</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1010</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1011</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1012</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1013</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1014</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1015</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1016</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1017</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1018</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1019</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1020</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1021</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1022</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1023</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1024</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1025</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1026</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1027</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1028</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1029</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1030</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1031</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1032</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1033</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1034</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1035</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1036</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1037</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1038</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1039</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1040</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1041</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1042</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1043</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1044</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1045</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1046</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1047</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1048</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1049</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1050</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1051</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1052</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1053</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1054</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1055</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1056</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1057</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1058</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1059</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1060</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1061</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1062</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1063</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1064</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1065</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1066</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1067</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1068</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1069</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1070</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1071</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1072</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1073</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1074</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1075</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1076</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1077</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1078</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1079</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1080</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1081</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1082</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1083</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1084</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1085</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1086</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1087</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1088</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1089</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1090</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1091</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1092</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1093</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1094</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1095</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1096</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1097</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1098</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1099</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>1100</td><td>1000</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> </table>		UNID	QTD	VALOR	TOTAL	1000	1000	10,00	10,00	1001	1000	10,00	10,00	1002	1000	10,00	10,00	1003	1000	10,00	10,00	1004	1000	10,00	10,00	1005	1000	10,00	10,00	1006	1000	10,00	10,00	1007	1000	10,00	10,00	1008	1000	10,00	10,00	1009	1000	10,00	10,00	1010	1000	10,00	10,00	1011	1000	10,00	10,00	1012	1000	10,00	10,00	1013	1000	10,00	10,00	1014	1000	10,00	10,00	1015	1000	10,00	10,00	1016	1000	10,00	10,00	1017	1000	10,00	10,00	1018	1000	10,00	10,00	1019	1000	10,00	10,00	1020	1000	10,00	10,00	1021	1000	10,00	10,00	1022	1000	10,00	10,00	1023	1000	10,00	10,00	1024	1000	10,00	10,00	1025	1000	10,00	10,00	1026	1000	10,00	10,00	1027	1000	10,00	10,00	1028	1000	10,00	10,00	1029	1000	10,00	10,00	1030	1000	10,00	10,00	1031	1000	10,00	10,00	1032	1000	10,00	10,00	1033	1000	10,00	10,00	1034	1000	10,00	10,00	1035	1000	10,00	10,00	1036	1000	10,00	10,00	1037	1000	10,00	10,00	1038	1000	10,00	10,00	1039	1000	10,00	10,00	1040	1000	10,00	10,00	1041	1000	10,00	10,00	1042	1000	10,00	10,00	1043	1000	10,00	10,00	1044	1000	10,00	10,00	1045	1000	10,00	10,00	1046	1000	10,00	10,00	1047	1000	10,00	10,00	1048	1000	10,00	10,00	1049	1000	10,00	10,00	1050	1000	10,00	10,00	1051	1000	10,00	10,00	1052	1000	10,00	10,00	1053	1000	10,00	10,00	1054	1000	10,00	10,00	1055	1000	10,00	10,00	1056	1000	10,00	10,00	1057	1000	10,00	10,00	1058	1000	10,00	10,00	1059	1000	10,00	10,00	1060	1000	10,00	10,00	1061	1000	10,00	10,00	1062	1000	10,00	10,00	1063	1000	10,00	10,00	1064	1000	10,00	10,00	1065	1000	10,00	10,00	1066	1000	10,00	10,00	1067	1000	10,00	10,00	1068	1000	10,00	10,00	1069	1000	10,00	10,00	1070	1000	10,00	10,00	1071	1000	10,00	10,00	1072	1000	10,00	10,00	1073	1000	10,00	10,00	1074	1000	10,00	10,00	1075	1000	10,00	10,00	1076	1000	10,00	10,00	1077	1000	10,00	10,00	1078	1000	10,00	10,00	1079	1000	10,00	10,00	1080	1000	10,00	10,00	1081	1000	10,00	10,00	1082	1000	10,00	10,00	1083	1000	10,00	10,00	1084	1000	10,00	10,00	1085	1000	10,00	10,00	1086	1000	10,00	10,00	1087	1000	10,00	10,00	1088	1000	10,00	10,00	1089	1000	10,00	10,00	1090	1000	10,00	10,00	1091	1000	10,00	10,00	1092	1000	10,00	10,00	1093	1000	10,00	10,00	1094	1000	10,00	10,00	1095	1000	10,00	10,00	1096	1000	10,00	10,00	1097	1000	10,00	10,00	1098	1000	10,00	10,00	1099	1000	10,00	10,00	1100	1000	10,00
UNID	QTD	VALOR	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1000	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1001	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1002	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1003	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1004	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1005	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1006	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1007	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1008	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1009	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1010	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1011	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1012	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1013	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1014	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1015	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1016	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1017	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1018	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1019	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1020	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1021	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1022	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1023	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1024	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1025	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1026	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1027	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1028	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1029	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1030	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1031	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1032	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1033	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1034	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1035	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1036	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1037	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1038	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1039	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1040	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1041	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1042	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1043	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1044	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1045	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1046	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1047	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1048	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1049	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1050	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1051	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1052	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1053	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1054	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1055	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1056	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1057	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1058	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1059	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1060	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1061	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1062	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1063	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1064	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1065	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1066	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1067	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1068	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1069	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1070	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1071	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1072	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1073	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1074	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1075	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1076	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1077	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1078	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1079	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1080	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1081	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1082	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1083	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1084	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1085	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1086	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1087	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1088	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1089	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1090	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1091	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1092	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1093	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1094	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1095	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1096	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1097	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1098	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1099	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1100	1000	10,00	10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

REALIZADAS ANTERIORMENTE

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

B.62. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

QTD	20,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.63. C1689 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.64. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

QTD	40,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.65. C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

QTD	2,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.66. C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2" TIPO T - X - L (UN)

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.67. C1882 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

B.68. C1893 PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - BTA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIOS PERTENCENTE AO CONSORCIO POLÍCIA DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2016		BOM: 20.00	VALOR: 1.000,00
	LOCAL	AVENIDA RUA MOOREIRA, SN, CENTRO, CASCAVEL	UNID	TIPO	VALOR	VALOR
	CLIENTE	CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
			PROVA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR

QTD	10,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.69. C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

QTD	25,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.70. C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (UN)

QTD	20,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.71. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QTD	25,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.72. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

QTD	18,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.73. C4876 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)

QTD	1,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

QTD	2,00
-----	------



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FRENTO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÍANG - DR. MARCIA ANTÔNIO DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL	AVENIDA DO CAPOEIRERA - EM. GENÉRIO PAQUILASSO
CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 01/05/2022			RUBRICAS	
VALOR	PREÇO	114,37%	66,72%	
RENTAL	DESEMPENHO	14,13%	7,31%	
QUANT	DESEMPENHO	114,37%	72,48%	
PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,04

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.75. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025 (UN)

QTD	2,00		
-----	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025 (UN)

QTD	2,00		
-----	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.77. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025 (UN)

QTD	2,00		
-----	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,04

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.78. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025 (UN)

QTD	2,00		
-----	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.79. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

QTD	2,00		
-----	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.80. C0381 BASE DE FUSIVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CPRECA

OBRA: URBANIZAÇÃO COM ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POPULAÇÃO RESIDENTAL DE FÁCILO - DRA. ANTONIA MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DA CASCAVEL.

LOCAL: AVENIDA DO AGRICULTOR, S/N, CENTRO, PARANÁ

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 08/05/2025

VALOR: 2.000,00

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0148	100,00	1,00	100,00
SUBTOTAL	100,00	1,00	100,00
0149	200,00	1,00	200,00
SUBTOTAL	200,00	1,00	200,00
TOTAL	300,00	1,00	300,00

QTD	6,00	1,00	6,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.81. C0382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

QTD	6,00	1,00	6,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.82. C2261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATÉ 63A (UN)

QTD	6,00	1,00	6,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.83. C2263 SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRAS C/CARGA, ATÉ 125A (UN)

QTD	6,00	1,00	6,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.84. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

QTD	2,00	1,00	2,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.85. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

QTD	6,00	1,00	6,00
-----	------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.86. 106299 RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																		
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIAZ - DR. MARCELO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.																
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOQUITA, S/N. CENTRO, FISCALIAZ/PR																
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																
	DATA:	01/05/2023																
		VAL - 20,00																
		<table border="1"><tr><td>ITEM</td><td>QTD</td><td>11,51%</td><td>89,12%</td></tr><tr><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td></tr><tr><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td></tr><tr><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td><td>11.51%</td></tr></table>	ITEM	QTD	11,51%	89,12%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%
ITEM	QTD	11,51%	89,12%															
11.51%	11.51%	11.51%	11.51%															
11.51%	11.51%	11.51%	11.51%															
11.51%	11.51%	11.51%	11.51%															

QTD	2,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.87. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A (UN)

QTD	3,30
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,30

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.88. C2518 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)

QTD	1,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.89. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

QTD	5,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

QTD	15,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

8.91. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QTD	15,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

QTD	15,00
-----	-------



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCONHECIMENTO DE BENS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE RACIAIS 100% MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARVALHOS
LOCAL:	AVENIDA DOA NOGUEIRA, 591, CENTRO, RACIARUSSE
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARVALHOS

DATA: 01/08/2023		BOM: 20,30%	
CHAMADA	000000	11,12%	68,72%
DESCRIÇÃO	000000	11,12%	71,31%
DESCRIÇÃO	000000	11,12%	72,48%
DESCRIÇÃO	000000	11,12%	73,65%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.93. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

10	30,00
----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

16	6,00
----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.95. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

8	8,00
---	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.96. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

3	3,00
---	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.97. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x800mm (UN)

1	3,00
---	------


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.98. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

3	3,00
---	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.99. C0063 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

ORÇÃO	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POULICIA REGIONAL DE PAULUS - DPA, AVENIDA LACERDA DE MENDES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2024		BOM: 20.00%	
		UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
LOCAL:	AVENIDA LACERDA DE MENDES, 111, CENTRO, PAULUS				
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL				

2	2,00		
---	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.100. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

12	12,00		
----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.101. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

20	20,00		
----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.102. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

5	5,00		
---	------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.103. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

30	30,00		
----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.104. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)

303	303,00		
-----	--------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 303,00

8.105. C5190 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

20	20,00		
----	-------	--	--



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			DATA: 01/05/2020		ITEM		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	ORÇ:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE - DNA MANOEL KOENIG DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORÇ:	ORÇ	111.81%	10,00	10,00	111,81%				
	LOCAL:	AVENIDA DO CAJUEIRO, 300 - CENTRO, FICA J. S. N. E	ORÇ:	ORÇ SEM DESONERAÇÃO	112.10%	10,00	10,00	112,10%				
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORÇ:	ORÇ SEM DESONERAÇÃO	112.10%	10,00	10,00	112,10%				
			ORÇ:	ORÇ	112.10%	10,00	10,00	112,10%				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

8.106. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

30	30,00	
----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

8.107. CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

15	15,00	
----	-------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

8.108. CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

2	2,00	
---	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.109. CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

6	6,00	
---	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.110. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

3	3,00	
---	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.111. CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

2	2,00	
---	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.112. CP008 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																	
	OPERA:	UPGRADING SEMI-CONVERSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÍBAS, PARA SANAR MORTERA DE MÊSSES PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 01/05/2026														
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOULFRA, S/N, CENTRO, PACAÍBAS/CE	BDI: 2026														
	CLIENTE:	CONDOMÍNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL															
	<table border="1"> <tr> <td>OPERA</td> <td>PREÇO</td> <td>11,11%</td> <td>0,72%</td> </tr> <tr> <td>OPERA</td> <td>PREÇO</td> <td>11,11%</td> <td>12,51%</td> </tr> <tr> <td>OPERA</td> <td>PREÇO</td> <td>11,11%</td> <td>12,40%</td> </tr> <tr> <td>OPERA</td> <td>PREÇO</td> <td>8,33%</td> <td>1,00%</td> </tr> </table>		OPERA	PREÇO	11,11%	0,72%	OPERA	PREÇO	11,11%	12,51%	OPERA	PREÇO	11,11%	12,40%	OPERA	PREÇO	8,33%
OPERA	PREÇO	11,11%	0,72%														
OPERA	PREÇO	11,11%	12,51%														
OPERA	PREÇO	11,11%	12,40%														
OPERA	PREÇO	8,33%	1,00%														

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.10. C0906 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

	QTD	1,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.11. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

	QTD	10,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.12. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

	Cm	5,00	1,00	5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.13. C1473 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

	M	25,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

9.14. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

	QTD	8,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.15. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	15,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.16. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
	OPERAÇÃO:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PRELÍTIOS - ORÇ. ANEXO A NOTÍCIA DE INTERESSE PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
	LOCAL:	AVENIDA DUCA MOGUEIRA, S/N. CENTRO, CASCAVEL
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
	DATA:	01/02/2026

QTD	15,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.17. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

QTD	3,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.18. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

QTD	5,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CAINOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

QTD	5,00
-----	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observação:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.20. 88883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

QTD	20,00
-----	-------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.21. C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

QTD	10,00	0,00	0,00
-----	-------	------	------

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

9.22. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR. 1/2" OU 3/4" (UN)

QTD	10,00
-----	-------



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PARANÁ - 1001, LAROM NOROCCO DE MENES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.
END.:	AVENIDA BOCA MOQUEIRA, 524 - CENTRO - PARANÁ/PR
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 01/05/2016		BOM: 20.15%	
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.23. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.24. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.25. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

Observações:
BASEADO NA MÉDIA E NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES
REALIZADAS ANTERIORMENTE

9.26. C259B TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

9.27. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.28. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD
QTD	QTD	QTD	QTD

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

9.29. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	CREAMENTO REDESORTEAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA FUNDACÃO REGIONAL DE PACULUS DRA. MARCELA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 01/10/2014		MEM: 2014
	LOCAL:	AVENIDA JOSE AUGUSTO - PR. CENTRO, PARALISÓTI	QTD:	UNID:	VALOR
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	QTD:	UNID:	VALOR
			QTD:	UNID:	VALOR

QTD	60,00		
-----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,00

9.30. C2800 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

QTD	30,00		
-----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

9.31. C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

QTD	50,00		
-----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

9.32. C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UH)

QTD	20,00		
-----	-------	--	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

10.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

RECUPELAÇÃO	PINTURA INTERNA RECUPELAÇÃO	3.040,00	0,10	
-------------	-----------------------------	----------	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 304,03

10.1.2. C1815 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	ORÇAMENTO SEM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAÍJUS - DRA. NANCY ANDRESSA DE MENEZES FERREIRA JUNIOR AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARCAJUL
LOCAL:	AVENIDA COCA INDORE RA, 394, CENTRO, PACAÍJUS
ORIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARCAJUL

DATA:	ORÇAMENTO	DATA:	ORÇAMENTO
01/01/2000	11.1.1.1	01/01/2000	11.1.1.1
01/01/2000	11.1.1.1	01/01/2000	11.1.1.1
01/01/2000	11.1.1.1	01/01/2000	11.1.1.1
01/01/2000	11.1.1.1	01/01/2000	11.1.1.1

PINTURA GERAL

SALA CONTROLE	C/H	19.87	2.57
ALMOXARIFADO	C/H	17.96	2.57
DESCONTO ALMOXARIFADO	=	0.00	0.00
IMUNOGÉLOGICOS	C/H	12.84	2.57
DESCONTO DE VÃO IMUNOGÉLOGICO	=	0.00	0.00
FARMÁCIA	C/H	27.38	2.57
DESCONTO VÃO FARMÁCIA	=	0.00	0.00
SOLUÇÃO GERMICIDA	C/H	9.90	2.57
DESCONTOS D LUIÇÃO	=	0.00	0.00
INFAMÁVIES	C/H	3.41	2.57
DESCONTO INFLAMÁVIES	=	0.00	0.00
DEPOSITO INSERVÍVEIS	C/H	17.40	2.57
DESCONTO INSERVÍVEIS	=	0.00	0.00
ENGENHARIA CLÍNICA	C/H	1.64	2.57
DESCONTOS ENGENHARIA CLIN	=	0.00	0.00
CPD	C/H	11.64	2.57
DESCONTOS CPC	=	0.00	0.00
VARAL	C/H	10.04	2.57
PASSAGEM	C/H	16.13	2.57
DESCONTO PASSAGEM	=	0.00	0.00
OFICINA	C/H	50.26	2.57
DESCONTOS APOIO OFICINA	=	0.00	0.00
DML	C/H	7.88	2.57
DESCONTOS DML	=	0.00	0.00
CHIEFIA OFICINA	C/H	11.92	2.57
DESCONTOS CHIEFIA OFICINA	=	0.00	0.00
SALA DE LAUDOS	C/H	12.20	2.57
DESCONTO SALA DE LAUDOS	=	0.00	0.00
RAIO X	C/H	18.84	2.57
DESCONTO RAIO X	=	0.00	0.00
TELECOMANDO	C/H	14.38	2.57
DESCONTO TELECOMANDO	=	0.00	0.00
ULTRA SOM	C/H	14.38	2.57
DESCONTO ULTRASSOM	=	0.00	0.00
ECOCARDIOGRAMA	C/H	11.91	2.57
DESCONTOS ECOCARDIOGRAMA	=	0.00	0.00
ECG	C/H	11.91	2.57
DESCONTOS ECG	=	0.00	0.00
ECOMETRIA	C/H	11.91	2.57
DESCONTOS ECOMETRIA	=	0.00	0.00
MAMOGRAFIA	C/H	11.91	2.57
DESCONTOS MAMOGRAFIA	=	0.00	0.00
REVESTIMENTO	C/H	8.58	2.57



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CEBRAC
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

OBRA: LICENCIAMENTO SEM PRESTACIONAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAÍJUS - DRA. MARTA MONTEIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONPOMUS PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: AVENIDA DOZ, MOÇINGUERA, SEM CENTRO, PACAÍJUS

CLIENTE: CONPOMUS PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 01/05/2005

BO: 2005/01

ITEM	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR TOTAL	11.11%	81.77%	
VALOR DESCONTADO	11.11%	11.11%	
VALOR SEM DESCONTADO	11.11%	72.66%	
VALOR DESCONTADO	0.00%	0.00%	

ANÁLISE GERAL

DESCONTOS REVELAÇÃO	-10,3*2,1	0,00	0,00
DEP MATERIAIS	C/H	8,58	2,57
DESCONTO DEP MATERIAIS	10,3*2,1	0,00	0,00
CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA	C/H	12,41	2,57
DESCONTOS CONSULTÓRIO ENDOSCOPIA	-20,9*2,1	0,00	0,00
PREPARO	C/H	10,38	2,57
DESCONTO PREPARO	-10,9*2,1	0,00	0,00
DIML	C/H	8,51	2,57
DESCONTO DIML	-110,8*2,1	0,00	0,00
ARQUIVO DE CHAPA	C/H	8,51	2,57
DESCONTO ARQUIVO DE CHAPA	-115,8*2,1	0,00	0,00
CIRCULAÇÃO MANIOGRAFIA	C/H	67,87	2,57
DESCONTO REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO MANIOGRAFIA	C/H	67,87	-1,90
DESCONTOS PORTAS E JANELAS CIRCULAÇÃO MANIOGRAFIA	11*(1,38*2,10*3)+(0,8*2,10*10)+(2,00*2,10*10)	64,38	4,22
RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	C/H	0,00	0,00
DESCONTOS PORTAS E JANELAS RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	11*(1,38*2,10*3)+(0,8*2,10*10)+(2,00*2,10*10)	64,38	-1,10
DESCONTOS REVESTIMENTOS RECEPÇÕES DE BAIXO ATÉ A LAJE	C/H	138,00	2,57
CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	C/H	138,00	-1,10
DESCONTO DE REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	C/H	0,00	0,00
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS CIRCULAÇÃO SALAS INFERIORES	11*(1,38*2,10*3)+(0,8*2,10*10)+(2,00*2,10*10)	16,99	2,57
CONSULTÓRIO FONOaudiologia	C/H	0,00	0,00
DESCONTO CONSULTÓRIO FONOaudiologia	-10,8*2,10*(0,8*2,10)	14,39	2,57
CONSULTÓRIO FISIOTERAPIA	C/H	0,00	0,00
DESCONTO CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA	-10,8*2,10	5,00	2,57
ROUPEIRO	C/H	0,00	0,00
DESCONTOS ROUPEIRO	-10,8*2,10	7,90	2,57
DEPÓSITO	C/H	0,00	0,00
DESCONTO DEPÓSITO	-10,8*2,10	38,29	2,57
SALA DE TERAPIA	C/H	0,00	0,00
DESCONTO SALA DE TERAPIA	11*(1,38*2,10*3)+(0,8*2,10*10)+(2,00*2,10*10)	25,43	2,57
SALA DE OBSERVAÇÃO	C/H	25,43	-1,10
DESCONTO REVESTIMENTOS SALA DE OBSERVAÇÃO	C/H	0,00	0,00
DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA DE OBSERVAÇÃO	11*(1,38*2,10*3)+(0,8*2,10*10)+(2,00*2,10*10)	7,90	2,57
MATEQUIP	C/H	0,00	0,00
DESCONTOS MATEQUIP	-0,8*2,10	0,00	0,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA	ORGANISMO SEM LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRENO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE GARIBALDI - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GARIBALDI.
LOCAL	AVENIDA MOGNOHOSQUEIRA, S/N. CENTRO, GARIBALDI
CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GARIBALDI

DATA	DISSCOS	DATA	DISSCOS
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010
01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010

PINTURA, GERAL			
PROCEDIMENTOS INVASIVOS	C/M	15,33	2,57
DESCONTOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS	1,2 x 20 x 10	0,00	0,50
CTORRINO	C/M	18,51	2,57
DESCONTO CTORRINO	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO 01 P	C/M	14,20	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO 01 P	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO 02 G	C/M	16,71	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO 02 G	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
SALA DE MATERIAIS	C/M	10,21	2,57
DESCONTO REVESTIMENTOS SALA DE MATERIAIS	1 x 0,8 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO 03 G	C/M	16,71	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO 03 G	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO 04 P	C/M	14,20	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO 04 P	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO 05 P	C/M	13,60	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO 05 P	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	C/M	16,69	2,57
DESCONTO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
SALA DE PREPAROS	C/M	10,69	2,57
DESCONTO REVESTIMENTOS SALA DE PREPAROS	1 x 0,8 x 2,10	0,00	0,00
DML	C/M	8,10	2,57
DESCONTO REVESTIMENTOS DML	1 x 0,8 x 2,10	0,00	0,00
COPALHA	C/M	32,17	4,29
DESCONTO DE VÃOS COPALHA	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CORREDOR COPALHA	C/M	20,42	2,57
DESCONTO CORREDOR COPALHA	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
CIRCULAÇÃO E ESCADAS REDEPOIS DE BAIXO	C/M	72,12	2,70
DESCONTO DE VÃOS CIRCULAÇÃO E ESCADAS REDEPOIS DE BAIXO	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
RECEPÇÃO PRINCIPAL E ESPERA	C/M	82,04	3,80
DESCONTOS RECEPÇÃO PRINCIPAL E ESPERA	1 x 0,8 x 2,10 x 0,9 x 2,10	0,00	0,00
OUVIDORIA	C/M	14,27	2,57
DESCONTOS OUVIDORIA	1 x 0,8 x 2,10	0,00	0,00
AUDITÓRIO	C/M	28,70	2,57
DESCONTOS AUDITÓRIO	1 x 0,8 x 2,10	0,00	0,00
RECEPÇÃO POSTO DE COLETA	C/M	8,36	2,57



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CPERCAS
CONSELHO DE ENGENHARIA DE PORTUGAL

OBRA:	CONJUNTO SEM DESCONTAMENÇÃO DE ESPRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE AVEIGAS - DRA. MARIA MOREIRA DE MENESSES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAIS
LOCAL:	AVENIDA DO CAMARIFEIRA - S/N. CENTRO, PRAIA DA COSTA
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE AVEIGAS DE CASCAIS

DATA: 01/05/2025	EDI: 2025/01
PROJETO: 01/05/2025	11/05/25
PROJETO: 01/05/2025	11/05/25
PROJETO: 01/05/2025	11/05/25
PROJETO: 01/05/2025	11/05/25

PINTURA GERAL

DESCONTOS RECEPÇÃO POSTO DE COLETA	+0,8'2,10	0,00	0,00
POSTO DE COLETA	C/H	12,83	2,57
DESCONTOS POSTO DE COLETA	+0,8'2,10	0,00	0,00
SALA DE APOIO	C/H	10,70	2,57
DESCONTO SALA DE APOIO	+1,20'2,80	0,00	0,00
TRATAMENTO	C/H	11,42	2,57
DESCONTOS TRATAMENTO	+0,8'2,10) (1,20'0,5)	0,00	0,00
PNE DIABÉTICOS	C/H	12,91	2,57
DESCONTOS PNE DIABÉTICOS	+0,8'2,10) (2'1,20'0,5)	0,00	0,00
SALA DE APOIO GESSO	C/H	12,83	2,57
DESCONTOS SALA DE APOIO	+0,8'2,10	0,00	0,00
OML	C/H	0,92	2,57
DESCONTOS OML	+0,8'2,40	0,00	0,00
CONTAS MÉDICAS/ARQUIVO	C/H	20,84	2,57
DESCONTO CONTAS MÉDICAS/ARQUIVO	+0,18'2,10	0,00	0,00
CONSULTÓRIO FARMÁCIA	C/H	13,42	2,57
DESCONTOS CONSULTÓRIO FARMÁCIA	+2'0,8'2,10	0,00	0,00
LOJAS DISPENSAS MEDICAMENTOS	C/H	16,12	2,57
BLOCO DIREÇÃO	C/H	14,11	2,57
DESCONTOS BLOCO DIREÇÃO	+1,2'0,8'2,10) (2'0,7'2,80) (2'1,20'0,5)	0,00	0,00
WC 01 DIREÇÃO	C/H	8,41	2,57
DESCONTO WC 01 DIREÇÃO	+0,8'2,10	0,00	0,00
WC 02 DIREÇÃO	C/H	8,41	2,57
DESCONTO WC 02 DIREÇÃO	+0,8'2,80	0,00	0,00
COPA	C/H	7,60	2,57
DESCONTO COPA	+0,8'2,10	0,00	0,00
OML	C/H	2,22	2,57
DESCONTO OML	+0,8'2,10	0,00	0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
2049,34'0,5 = 1.120,18

10.2.1 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA	ORÇAMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA NACIONAL DE FISCALIS - ENFA, MARCUMORERA DE NEVES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CIDADE DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2025	MOB: 00,35%
	LOCAL:	AVENIDA DOA INOCENCIA, S/N, CENTRO, PARANÁ	QUANT.	VALOR
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	QUANT.	VALOR
			QUANT.	VALOR

PINTURA DE ESCADA ESTACIONAMENTO	C/H	36,00	0,00	
PINTURA DE MURO EXTERNO	C/H	248,90	3,00	
PINTURA EXTERNA BLOCO FARMÁCIA	C/H	74,18	3,00	
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS PA CON FARMÁCIA	m ²	0,40	0,00	
PINTURA EXTERNA BLOCO PRINCIPAL	C/H	150,00	5,00	
DESCONTO DE PORTAS E JANELAS BLOCO PRINCIPAL	m ²	0,00	0,00	
PINTURA EXTERNA REABILITAÇÃO	C/H	20,30	3,00	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
1548,88 m² = 374,41

10.2.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

RECUPERAÇÃO	PINTURA RECUPERAÇÃO	1 048,90	0,15	
-------------	---------------------	----------	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292,34

10.2.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

RECUPERAÇÃO	PINTURA RECUPERAÇÃO	1 048,90	0,15	
-------------	---------------------	----------	------	--

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292,34

10.2.4. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C/L+H*20	20,43	0,06	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C/L+H*20	73,34	0,09	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C/L+H*20	21,71	0,09	0,10
PINTURA DE MEIO FIO EM CONCRETO	C/L+H*20	120,00	0,06	0,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 78,83

10.3.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

LATE RECUPERAÇÃO PRINCIPAL	RECUPERAÇÃO	187,53	0,10	
LATE APARENTE RAMPAS RECUPERAÇÃO DE SAÍDA	RECUPERAÇÃO	105,18	0,10	



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
GPSPCAN	DATA:	ORÇAMENTO SEM DISONERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 10/05/2016
	LOCAL:	AVENIDA DOGA ROQUEIRA, S/N. CENTRO, PARANÁ/PR	EDI - 26.720,00
	CATEG:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,30

10.3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LATEX RECEPÇÃO PRINCIPAL	197,83	M2	0,20	39,57
LATEX APARENTE RAMPAS RECEPÇÃO DE CALÇÓ	105,16	M2	0,20	21,03
FORDO MINERAL INTERIORS	1.743,17	M2	0,10	174,32
				1.023,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.023,49

10.4.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PORTA PA1	20,00	M2	2,10	42,00
PORTA PA6	46,00	M2	2,10	96,60
PORTA PA7	38,90	M2	2,10	81,69
PORTA PC1	1,00	M2	2,10	2,10
PORTA PA8	12,60	M2	2,10	26,46
PORTA PA9	5,60	M2	2,10	11,76
PORTA PA10	4,00	M2	2,10	8,40
PORTA PA11	8,00	M2	2,10	16,80
				175,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
816,12 * 0,9 = 475,20

10.4.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PORTA PA1	20,00	M2	2,10	42,00
PORTA PA6	46,00	M2	2,10	96,60
PORTA PA7	38,90	M2	2,10	81,69
PORTA PC1	1,00	M2	2,10	2,10
PORTA PA8	12,60	M2	2,10	26,46
PORTA PA9	5,60	M2	2,10	11,76
PORTA PA10	4,00	M2	2,10	8,40
PORTA PA11	8,00	M2	2,10	16,80
				175,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:
319,12 * 0,9 = 475,20

10.5.1. C3091 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA (M2)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
JATEAMENTO/LOCAMENTO PARA REMOÇÃO DE PARQUE	32,18	M2	1,00	32,18
				32,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,18

10.5.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÉDIO PÚBLICO DA PDI CLÍNICA REGIONAL DE FACULDES - DRA. MARCO MOREIRA, 02 MESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	
	LOCAL	AVENIDA DÓCA HÓQUEIRA, 501, CENTRO, PARANÁ - PR	
	PARTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA - ORÇAMENTO	01/11/2015	
	UNID.	DIÁRIO	11,141%
	DIÁRIO	UNID. SEM DESONERACÃO	11,141%
	DIÁRIO	DIÁRIO SEM DESONERACÃO	11,561%
	PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%

		QTD	VALOR	TOTAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM	CM	78,30	2,00	156,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 156,60

11.1. CP01: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)

		QTD	VALOR	TOTAL
MEDIÇÃO POR MÊS	QTD/MÊS	1,00	12,00	12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

Observações:
ESTIMATIVA DE HORAS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS "AS BUILT" E NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POLÍCIA, PROPOSTA DE ACÓRDÃO - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE ALMEIDA PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2025 BDI: 20,35%
	UNID.	0,00000000	11,31%
	PC/MS	CONSERVAÇÃO DE OBRAS	13,19%
	PC/MS	CONSERVAÇÃO DE OBRAS	1,50%
LOCAL:	AVENIDA DOA. HOQUEIA, S/N, CENTRO, PIRAQUARA		
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS 31 REAPROVEITAMENTO (M3)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 8,0590	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 60,7600	
					TOTAL M3 de OBR	R\$ 68,8190	
					VALOR:	68,81	

1.2. C1047 DEMOLIÇÃO DE CORTIÇOS (M2)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 8,0590	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 60,7600	
					TOTAL M2 de OBR	R\$ 68,8190	
					VALOR:	68,81	

1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 34,9440	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 263,6400	
					TOTAL M3 de OBR	R\$ 298,5840	
					VALOR:	298,58	

1.4. C1053 DEMOLIÇÃO DE PISO SCORE LASTRO DE CONCRETO (M2)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,8800	R\$ 3,7632	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,2800	R\$ 28,3920	
					TOTAL M2 de OBR	R\$ 32,1552	
					VALOR:	32,15	

1.5. C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)							
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	-	0,14000000	R\$ 0,9400	R\$ 0,9744	
10052	AMÔNIA	SEINFRA	-	0,20000000	R\$ 0,3000	R\$ 1,0760	
					TOTAL M2 de OBR	R\$ 2,0504	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2800	R\$ 8,1120	
					TOTAL M2 de OBR	R\$ 8,1120	
					VALOR:	18,15	

1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)							
--	--	--	--	--	--	--	--



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		2023		
	OBJETO:	ORÇAMENTO SEM ORÇAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POLICLINICA RACIONAL EM CABACEL - DR. MARCOS MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO MUNICIPIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CABACEL		DATA - ORÇAMENTO		
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOABUA, S/N, CENTRO, CABACEL		NOTAS		
	CLIENTE:	CONSORCIO MUNICIPIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CABACEL				

12581	PEDREIRO	SEINFRA	II	0,05000000	R\$ 20,8000	R\$ 1,3430
12543	SERVEITE	SEINFRA	II	0,30000000	R\$ 20,8000	R\$ 10,1900
TOTAL Mão de Obra						R\$ 11,4730
VALOR						11,47

1.1. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS (M2)						
12591	PEDREIRO	SEINFRA	II	0,25000000	R\$ 20,8000	R\$ 5,1950
12543	SERVEITE	SEINFRA	II	2,50000000	R\$ 20,8000	R\$ 50,8000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 55,9950
VALOR						55,97

1.2. 97640 REMOÇÃO DE PORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
85278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	1,02290000	R\$ 26,19	R\$ 6,64
85336	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,06470000	R\$ 26,19	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,26
VALOR						2,26

1.3. 97638 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (M2)						
85290	CADETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,48150000	R\$ 31,04	R\$ 14,94
85316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,71130000	R\$ 25,19	R\$ 5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 20,26
VALOR						20,26

2.1. C1308 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL- 6X (M2)						
10525	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA - 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 60,6430	R\$ 15,7694
1691	PONTELETO (PROTEDE 3"x3")	SEINFRA	M	1,70000000	R\$ 10,0900	R\$ 17,1530
1728	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10") (APROXIMADAMENTE 1500MM)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,2000	R\$ 2,2400
1848	SARILHO DE 1"x1"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,0500	R\$ 7,7265
1795	TABUA DE 1" DE 3AL X L - 3000	SEINFRA	M	1,07000000	R\$ 12,7730	R\$ 13,6709
TOTAL Material						R\$ 49,5608

1044	AJUDANTE DE CARPINTIRO	SEINFRA	II	1,30000000	R\$ 11,1000	R\$ 14,4300
1046	CARPINTIRO	SEINFRA	II	1,33000000	R\$ 25,8000	R\$ 34,3090
TOTAL Mão de Obra						R\$ 48,7390



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																											
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TREDIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIMENTAL DE FÁBULAS - 001A, MARCAÇÃO DE PONTOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARACAS.	DATA: 05/04/2018																								
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOQUEIRO, S/N, CENTRO, PACHANGUÉ																									
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARACAS																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001A</td> <td>KG</td> <td>114,54</td> <td>R\$ 7,1000</td> <td>R\$ 812,94</td> </tr> <tr> <td>001B</td> <td>KG</td> <td>71,31</td> <td>R\$ 14,5300</td> <td>R\$ 1.031,96</td> </tr> <tr> <td>001C</td> <td>KG</td> <td>195,81</td> <td>R\$ 12,4000</td> <td>R\$ 2.428,92</td> </tr> <tr> <td>001D</td> <td>KG</td> <td>1,87</td> <td>R\$ 1,0000</td> <td>R\$ 1,87</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	001A	KG	114,54	R\$ 7,1000	R\$ 812,94	001B	KG	71,31	R\$ 14,5300	R\$ 1.031,96	001C	KG	195,81	R\$ 12,4000	R\$ 2.428,92	001D	KG	1,87	R\$ 1,0000	R\$ 1,87
ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL																							
001A	KG	114,54	R\$ 7,1000	R\$ 812,94																							
001B	KG	71,31	R\$ 14,5300	R\$ 1.031,96																							
001C	KG	195,81	R\$ 12,4000	R\$ 2.428,92																							
001D	KG	1,87	R\$ 1,0000	R\$ 1,87																							

VALOR:	128,81
--------	--------

2.2. C0217 ARMADURA CA-66 FINA D=3,48 A 6,48mm (KG)

0109	ACO CA-66	SEINFRA	KG	1,10000000	R\$ 7,1000	R\$ 7,7000
0109	ARAME RECOZIDO N.15 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,5300	R\$ 0,2106
TOTAL Material						R\$ 7,9106

0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
0121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 20,8500	R\$ 1,4595
TOTAL Mão de Obra						R\$ 2,9365
VALOR:						17,42

2.3. C0216 ARMADURA CA-80A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

0109	ACO CA-80	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
0109	ARAME RECOZIDO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,5300	R\$ 0,2106
TOTAL Material						R\$ 8,3756

0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	1,04000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,9440
0121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	1,02000000	R\$ 20,8500	R\$ 21,2670
TOTAL Mão de Obra						R\$ 43,2110
VALOR:						12,33

2.4. C0215 ARMADURA CA-30A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

0109	ACO CA-30	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
0109	ARAME RECOZIDO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,5300	R\$ 0,2106
TOTAL Material						R\$ 8,3756

0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,9540
0121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,8500	R\$ 2,0850
TOTAL Mão de Obra						R\$ 5,0390
VALOR:						13,48

2.5. C0844 CONCRETO PAVIBL, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

0622	BETONAGEM ELÉTRICA 350I (CHP)	SEINFRA	M	0,71400000	R\$ 27,9670	R\$ 19,9690
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 19,9690



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PROCUROS - OPA - MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASOVIEL		DATA 10/01/2011		ORA - 2011
	LOCAL	AVENIDA BOCA NOGUEIRA S/N, CENTRO, PAQUILINÓPOLIS		OBRA	11,11%	68,73%
	CUBITE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASOVIEL		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	14,44%	74,24%
				PROPOSTA	1,56%	72,48%

10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M2	0,82800000	R\$ 13,5800	R\$ 77,6488
10289	BRITA	SEINFRA	M3	0,02700000	R\$ 400,0000	R\$ 63,0175
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 281,1000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,0000	R\$ 21,0045
TOTAL Material						R\$ 442,8228

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 121,5600
VALOR						684,89

2.6. C1804 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVÇÃO (M3)

12381	PEDRISCO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 53,7800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 175,3400
VALOR						175,39

2.7. C2543 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

11020	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,4100	R\$ 36,8200
TOTAL Material						R\$ 36,8200
10617	ALIJANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1900	R\$ 4,2380
TOTAL Mão de Obra						R\$ 4,2380
VALOR						40,98

2.8. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

10682	BETONEIRA ELETR. CA 580 - (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 27,5070	R\$ 6,6518
TOTAL Equipamento Pré-Moldado						R\$ 6,6518
10183	AOÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,5850
10103	ARAME REÇOZDO N.18 BVM	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 18,5000	R\$ 0,3700
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,5300	R\$ 4,7812
10578	CHAPA COMPENSADO REFORÇO 10MM (10 X 7,7MM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,8300	R\$ 35,8300
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,7100	R\$ 12,3256
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 100,0000	R\$ 9,0000
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,0000	R\$ 0,1400
TOTAL Material						R\$ 12,1964
10121	ARMADOR TERREIRO	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 16,8500	R\$ 0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE POCUJOS - ORÇ. MÓDULO MODULAR DE MENESSES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2025															
	LOCAL	AVENIDA DO CANOQUEIRA, S/N, CENTRO, POCUJOS	ANO: 2024															
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																
			<table border="1"> <tr> <td>CNAE</td> <td>2004-2</td> <td>11,17%</td> <td>88,13%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>12-5010-30-00-00-00</td> <td>14,19%</td> <td>22,37%</td> </tr> <tr> <td>2004-2</td> <td>20-5010-30-00-00-00</td> <td>11,50%</td> <td>21,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓDUA</td> <td>40-0000-00</td> <td>8,34%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	CNAE	2004-2	11,17%	88,13%	SEINFRA	12-5010-30-00-00-00	14,19%	22,37%	2004-2	20-5010-30-00-00-00	11,50%	21,48%	PRÓDUA	40-0000-00	8,34%
CNAE	2004-2	11,17%	88,13%															
SEINFRA	12-5010-30-00-00-00	14,19%	22,37%															
2004-2	20-5010-30-00-00-00	11,50%	21,48%															
PRÓDUA	40-0000-00	8,34%	0,00%															

10408	CARPINTEIRO	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 26,8800	R\$ 18,8200
12381	PEDREIRO	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 2,0880
12543	SERVENTE	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 20,2500	R\$ 22,2880
					10148 Mês de Obra	R\$ 10,8348
					VALOR:	182,98

3.1.1. C1863 PEDRA CARREI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)						
10408	AREIA BRANCA	SEINFRA	M3	0,35000000	R\$ 118,5800	R\$ 3,6352
10411	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,2600
10826	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 3,4673
11654	PISO PEDRA CARREI E=2CM	SEINFRA	M2	1,36000000	R\$ 13,7800	R\$ 35,4480
					TOTAL Material	R\$ 12,0305

10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1200	R\$ 3,2750
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 28,8600	R\$ 3,4010
					TOTAL Mês de Obra	R\$ 14,6760
					VALOR:	04,81

3.1.2. C3082 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO CLARO, PRÉ-FABRICADA - PISO (M2)						
10528	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA E CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
15531	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 70,5000	R\$ 77,8500
					TOTAL Material	R\$ 96,9100

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8800	R\$ 21,1180
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
					TOTAL Mês de Obra	R\$ 29,2740
					VALOR:	125,16

3.1.3. C1427 REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,12200000	R\$ 9,5700	R\$ 2,7725
					TOTAL Material	R\$ 2,7725

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8800	R\$ 5,3720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
					TOTAL Mês de Obra	R\$ 9,4240
					VALOR:	19,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCONTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POPULAÇÃO REGIONAL DE PÁDUA, LOPA, MIRACIM MOREIRA DE MENDES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PÁDUA, DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 01/05/2023		GER: 20.354
	LOCAL:	AVENIDA DO GAMA ROCHA, S/N, CENTRO, PÁDUA/PR		UNID:	QUANTO	VALOR UNITÁRIO
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DESCRIÇÃO:	QUANTO	VALOR UNITÁRIO
				DESCRIÇÃO:	QUANTO	VALOR UNITÁRIO

3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SAPÊNBIRAR TRAÇO 1:3 ESP. - 5mm P/ PAREDE (M2)						
10109	AREIA MEDA	SEINFRA	M3	0,00810000	R\$ 83,8100	R\$ 0,5000
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,49000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7250
TOTAL Material:						R\$ 2,2250

12381	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,8100	R\$ 2,0810
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2400	R\$ 3,0360
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1170
VALOR:						7,34

3.2.2. C0029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA TRAÇO 1:4 (M2)						
12381	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,8100	R\$ 16,6480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2400	R\$ 16,1920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,8400

C0185	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1,018,2200	R\$ 20,3644
TOTAL, Serviço:						R\$ 20,3644
VALOR:						40,80

3.2.3. C1890 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS (M2)						
10454	ÁCIDO MURÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 8,9400	R\$ 0,8940
10119	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	R\$ 3,3000	R\$ 23,1000
11595	PASTA DE CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 3,6000	R\$ 10,8000
11596	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 120,8200	R\$ 123,2364
11671	SODA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,0000	R\$ 0,8000
TOTAL Material:						R\$ 135,8344

11599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8000	R\$ 21,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2400	R\$ 20,2400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,6800
VALOR:						204,27

3.3.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)						
09508	ARGAMASSA GULANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 2,4000	R\$ 9,6000
09467	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,5200	R\$ 46,7720



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMENTO SEM DESONERATION DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA PREVENTIVA DE FISCALIAÇÃO - (DRA. MARCIA MOREIRA DE ARAUJO) PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/04/2014	
	LOCAL: AVENIDA DOUTOR ROQUEIRA, 991, CENTRO, FISCALIAÇÃO	MUN: 20.300	
	CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		

TOTAL Material	R\$ 56.400
----------------	------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2500	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,9264	
VALOR:					53,93	

3.3.2. 04443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
15508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5200
15509	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 25,9500	R\$ 26,5470
TOTAL Material:					R\$ 43,0670	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2500	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,9264	
VALOR:					75,39	

3.3.2. 04445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
15508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5200
15600	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 27,9900	R\$ 51,1400
TOTAL Material:					R\$ 71,5580	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2500	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,9264	
VALOR:					111,48	

3.3.4. 00776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA B.PNEIRAR TRAÇO 1.3 EBP, = 5mm P/ PAREDE (M2)						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02610000	R\$ 91,5200	R\$ 0,5008
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,42000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:					R\$ 2,2261	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
12351	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,2500	R\$ 1,0350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7210	



CURCASA CURTUMEIRA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	EMPRESA:	ORÇAMENTO SEMIDESCRIBAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE FICHAUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE QUERQUEZ DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2025 RECEITA: 20/2025																
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOQUEIRA, 511, CENTRO, FICHAUS	<table border="1"><tr><td>Unid</td><td>Quant</td><td>Valor</td><td>Porcent</td></tr><tr><td>serviço</td><td>001 SERV DESCRIBAÇÃO</td><td>114,186</td><td>71,21%</td></tr><tr><td>serviço</td><td>002 SERV DESCRIBAÇÃO</td><td>115,21%</td><td>72,40%</td></tr><tr><td>material</td><td>material</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>	Unid	Quant	Valor	Porcent	serviço	001 SERV DESCRIBAÇÃO	114,186	71,21%	serviço	002 SERV DESCRIBAÇÃO	115,21%	72,40%	material	material	0,00%	0,00%
	Unid	Quant	Valor	Porcent															
serviço	001 SERV DESCRIBAÇÃO	114,186	71,21%																
serviço	002 SERV DESCRIBAÇÃO	115,21%	72,40%																
material	material	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																		

VALOR:	7,86
--------	------

3.3.5. C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SPENENAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE (M2)

10120	AREIA MEDIA	SEINFRA	M2	0,02400000	R\$ 33,5600	R\$ 2,0310
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,4800	R\$ 2,1104
10505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,9004
					TOTAL Material	R\$ 7,4418

12101	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,1800	R\$ 16,1190
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,2000	R\$ 18,2030
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 32,3220

VALOR:	38,77
--------	-------

3.3.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16000000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
					TOTAL Material	R\$ 1,1103

11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,6800	R\$ 5,3720
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2000	R\$ 4,0520
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 9,4240

VALOR:	10,53
--------	-------

3.3.7. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,08100000	R\$ 6,5700	R\$ 4,3428
					TOTAL Material	R\$ 4,3428

11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,6800	R\$ 4,1778
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2000	R\$ 4,0508
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 10,8176

VALOR:	15,16
--------	-------

3.3.8. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23200000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5906
					TOTAL Material	R\$ 1,5906

11320	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,6800	R\$ 5,3720
-------	-------------	---------	---	------------	-------------	------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
ORÇ:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍTO - CPA MARCIA MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
LOCAL:	AVENIDA DOA NOBUEIRA, S/N, CENTRO, FACAÍTO		
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
DATA: 10/06/2016 BOI: 28.336			
ORÇ:	ORÇ:	11.0%	86,72%
Q1404A	INSTRUMENTAÇÃO	11.0%	75,37%
Ser401	272503-REU DE CONSERVAÇÃO	11.0%	72,48%
Q1404A	INSTRUMENTAÇÃO	1.0%	0,07%

12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7600	R\$ 4,0500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,0500
					VALOR:	48,95

3.3.9. C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 P/ PISO (M2)

10468	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
					TOTAL Material	R\$ 26,8500

11328	LADRILHEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 34,9440
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,2800	R\$ 24,3360
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 59,2800

Q4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA POR TRAÇÃO 1:3	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 98,6300	R\$ 11,8356
					TOTAL Serviços	R\$ 11,8356
					VALOR:	104,82

3.4.1. Q2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

10624	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 39,4500	R\$ 49,3125
11821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 170,8500	R\$ 196,4675
					TOTAL Material	R\$ 245,7800

10640	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1000	R\$ 73,8500
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,6800	R\$ 93,3800
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,6800	R\$ 93,3800
11555	SERRALNEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,6800	R\$ 93,3800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 353,8900
					VALOR:	599,67

4.1. Q2205 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCEMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

10603	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,7810
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,16000000	R\$ 37,7300	R\$ 6,0368
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X100MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 2,1000	R\$ 2,9820
					TOTAL Material	R\$ 9,8000

10647	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 21,0000	R\$ 15,7500
10710	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 28,8600	R\$ 21,6450
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 37,3950



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OPERAÇÃO	OBRA	ORÇAMENTO SUMARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAERIS - DRA. MARCON MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2025
	LOCAL	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N. CENTRO, PACAERIS/PR	BDI: 20,5%
	CLIENTE	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

VLR OR	R\$ 52
--------	--------

4.2. Q2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6=6mm . INCLINAÇÃO 27% (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10553	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5500
11575	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X10MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 1,3800
12039	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 35,4300
TOTAL Material					R\$ 43,4600

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 24,1000
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 20,5000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,6000

VLR OR	R\$ 88
--------	--------

4.3. Q1823 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,2000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,2000
VALOR:					2,03

4.4. Q5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, 2=4MM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 7,6400
13600	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO I, 2=4MM (NBR 9452 2014)	SEINFRA	M2	1,16000000	R\$ 38,7700
15509	PRIMER EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E CILRITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 185GL)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,5100
TOTAL Material					R\$ 46,9200

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,7000
10031	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 25,8500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 47,5500

VLR OR	R\$ 94
--------	--------

4.5. Q4480 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10305	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 101,8800
TOTAL Material					R\$ 101,8800
VALOR:					107,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCLÍNICA REGIONAL DE PIRAÍPOLIS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 04/05/2020
	LOCAL	AVENIDA DOCA ROQUEIRA, S/N, CENTRO, PIRAÍPOLIS/PR	VALOR: R\$ 107,41
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

18311	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 107,4100	R\$ 107,4100
					TOTAL Material	R\$ 107,4100
					VALOR:	107,41

5.5. C4807 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)						
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 70,1700	R\$ 70,1700
					TOTAL Material	R\$ 70,1700
					VALOR:	70,17

5.6. C8385 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
0512	FORMA METÁLICA FIBANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,3500	R\$ 4,3500
					TOTAL Material	R\$ 4,3500

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 25,8000	R\$ 4,0200
12843	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,2000	R\$ 5,0500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,0700

C0588	LAJÃO EM DUAS DEVIAS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,8100	R\$ 1,4525
C0268	CONCRETO PAVIM., FOR 10MPa COM AGREGADO PRODUCIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 429,1900	R\$ 14,5964
C0221	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAJADA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0500	R\$ 0,1812
C0284	ESCAVAÇÃO ANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 15CM	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 38,6900	R\$ 0,9054
					TOTAL Serviço	R\$ 16,9955
					VALOR:	30,48

5.2. C4818 PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CIE)	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 34,8011	R\$ 2,6344
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CMF)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 51,9141	R\$ 0,2142
					TOTAL Equipamento Cash/Aluguel	R\$ 2,8486

90109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05890000	R\$ 83,3100	R\$ 4,9279
90098	BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR ARTIFICIAL (Módulo Pavimento) ANDESPAR M1, BIPED O, 20 CM X 10 CM E = 5 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,30310000	R\$ 40,7300	R\$ 53,0583
12433	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M2	0,00890000	R\$ 17,1300	R\$ 0,1513
					TOTAL Material	R\$ 66,1019



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMRÉIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PROLAUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGÃO DE CASCAVEL		DATA: 04/08/2024		BOM: 2024/08
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOQUEBRA, S/N, CENTRO, FÁBULA/DE		DIÁRIA	30,0000	11,37%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGÃO DE CASCAVEL		DIÁRIA	10,0000	11,37%
				DIÁRIA	10,0000	11,37%

10445	CAIXOTEIRO	SEINFRA	M	0,15950000	R\$ 26,8600	R\$ 4,2842
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10200000	R\$ 20,2800	R\$ 3,2216
TOTAL Mão de Obra						R\$ 7,5058
VALOR:						96,47

6.3. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

10882	BEIONEIRA ELÉTRICA 380L (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 27,5570	R\$ 1,3769
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,3769

10100	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,06400000	R\$ 83,5100	R\$ 5,3003
10290	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R\$ 100,6100	R\$ 5,8750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 14,2000
11825	RIPIA DE PEROLA (MADREIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 2,8200	R\$ 5,6400
TOTAL Material						R\$ 21,1353

12391	FERREIRO	SEINFRA	H	1,29000000	R\$ 20,8600	R\$ 32,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82000000	R\$ 20,2800	R\$ 32,8212
TOTAL Mão de Obra						R\$ 65,0532
VALOR:						97,57

6.4. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=13MPa ESP= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

10882	BEIONEIRA ELÉTRICA 380L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 27,5570	R\$ 1,3703
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,3703

0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R\$ 83,5600	R\$ 6,2434
0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,19080000	R\$ 100,6100	R\$ 19,1402
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 24,1400
0917	TAQUILA DE 1' - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 7,3300	R\$ 5,8600
2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 B FIO= 5,0MM MACHA 10 X 10 CM (3,11Kilogram)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 23,8700	R\$ 23,8700
TOTAL Material						R\$ 70,2436

0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0000
2391	FERREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,8600	R\$ 5,2150
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 20,2800	R\$ 39,5460
TOTAL Mão de Obra						R\$ 44,7610
VALOR:						125,36

7.1.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)



7.2.1. 18343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) (M2)						
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00003000	R\$ 344,7200	R\$ 344,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	ORÇÃO:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIONAL DE PARANÁ - GRA. MARCELA MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONGREGADO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 07/06/2020															
	LOCAL:	AVENIDA OCCA MOGADURA, S/N, CENTRO, PARANÁ	BOI: 30,32%															
	CLIENTE:	CONGREGADO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																
			<table> <tr> <td>ORÇÃO</td><td>30,32%</td><td>11,57%</td><td>46,12%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>CONSERVAÇÃO</td><td>11,57%</td><td>71,04%</td></tr> <tr> <td>ORÇÃO</td><td>30,32%</td><td>11,57%</td><td>72,48%</td></tr> <tr> <td>BOI</td><td>30,32%</td><td>11,57%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	ORÇÃO	30,32%	11,57%	46,12%	SINAPI	CONSERVAÇÃO	11,57%	71,04%	ORÇÃO	30,32%	11,57%	72,48%	BOI	30,32%	11,57%
ORÇÃO	30,32%	11,57%	46,12%															
SINAPI	CONSERVAÇÃO	11,57%	71,04%															
ORÇÃO	30,32%	11,57%	72,48%															
BOI	30,32%	11,57%	0,00%															

TOTAL Material	R\$ 346,7200
VALOR:	346,72

7.2.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO (M2)

19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 417,5200	R\$ 417,5200
					TOTAL Material	R\$ 417,5200

12361	PEÇEIRO	SEINFRA	H	2,60000000	R\$ 20,8000	R\$ 53,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,2000	R\$ 30,3800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 83,8300

00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,62100000	R\$ 1104,8100	R\$ 23,1887
					TOTAL Serviço	R\$ 23,1887
					VALOR:	106,66

7.2.3. C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm. P/ DISSÍDRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

12358	VIDRO LISO, 4mm (MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 179,4300	R\$ 179,4300
					TOTAL Material	R\$ 179,4300
					VALOR:	179,43

8.1. C4858 CABO CONOPLAST (CABO PP) 3 x 2,60mm² (M)

10430	CABO CONOPLAST (CABO PP) 3 x 2,60mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,0400	R\$ 5,0400
					TOTAL Material	R\$ 5,0400

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 20,8500	R\$ 2,9575
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,2785
					VALOR:	10,31

8.2. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (M)

0001022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-E, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-E, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,01	R\$ 3,74
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 150 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00040000	R\$ 1,40	R\$ 0,56
					TOTAL Material	R\$ 4,30

1003
JAB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	TÍTULO:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL DE PÁQUIS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA: 01/03/2025	EDC: 20.374
	LUGAR:	AVENIDA DOA MODESTINA, CENTRO, PÁQUIS/GO			CLASS	000000
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DESCRIPÇÃO	110,00% 40,72%
					INVEST	20.374,00 20,37%
					PROFITOS	0,00% 0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 26,06	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 31,79	R\$ 0,92
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1,70
					VALOR:	5,90

8.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,54	R\$ 3,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,30840000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
					TOTAL Material	R\$ 3,21

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,06	R\$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 31,79	R\$ 0,92
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1,70
					VALOR:	4,91

8.4. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

00001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BW-F-B, COBERTURA PVC-RT1 ANTI-CHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,83	R\$ 5,75
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
					TOTAL Material	R\$ 5,81

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 26,06	R\$ 1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 31,79	R\$ 1,23
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,29
					VALOR:	8,09

8.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

00001031	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,21	R\$ 5,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
					TOTAL Material	R\$ 5,29

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 26,06	R\$ 1,06
-------	---	--------	---	------------	-----------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	ORÇÃO:	ORÇAMENTO SEMIDESONERGAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAULIS - DRA. ANACONIA MOREIRA DE LAGES E PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/04/2016		RDI: 20,33	
	LOCAL:	AVENIDA DOA HIGIENIA, S/N, CENTRO, PACAULIS/PR	CLASS	Desenv	11,12%	49,75%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	GRATIA	OS SEMIDESONERGAÇÃO	14,15%	71,91%
			SERVI	200000 SEMIDESONERGAÇÃO	15,61%	75,46%
			CONFERIR	PROPOSTA	8,80%	10,00%

82264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R\$ 31,78	R\$ 1,23
TOTAL Não de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,28
VALOR:						7,97

8.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

0000004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 8 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 5,73	R\$ 8,76
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 8,82

82247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 26,96	R\$ 1,37
82264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 31,78	R\$ 1,62
TOTAL Não de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,99
VALOR:						12,41

8.7. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00001020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 11,05	R\$ 13,71
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 13,77

82247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 26,96	R\$ 2,04
82264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 31,78	R\$ 2,41
TOTAL Não de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,45
VALOR:						18,22

8.8. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00000095	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 17,59	R\$ 21,83
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 21,99

82247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 26,96	R\$ 3,07
-------	---	--------	---	------------	-----------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CORRECA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
			DATA: 01/05/2022	BDI: 20,37%	
	OBJETO:	ORÇAMENTO SEM DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - 2021, MARCIA MOREIRA DOS ANJOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.			
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOGUEIRA, S/N, CENTRO, FÁBULA			
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
		DIÁRIA	200,00	111,11%	48,77%
		SOMARIA	5% SEM DESTINAÇÃO	111,11%	71,71%
		SOMAR	200,00 SEM DESTINAÇÃO	111,11%	77,49%
		PROFESSOR	100,00	8,87%	9,09%

00284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 31,79	R\$ 3,62
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares						R\$ 3,62
VALOR						28,68

8.9. 02904 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

0000956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA BWFB, COBERTURA PVC-BT1, ANTI-CHAMA, BWFB, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25MM²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 27,23	R\$ 27,83
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material						R\$ 27,89

00284	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 20,98	R\$ 1,33
00284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 31,79	R\$ 1,93
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares						R\$ 3,26
VALOR						31,15

8.10. 02985 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

00201019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA BWFB, COBERTURA PVC-BT1, ANTI-CHAMA, BWFB, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 35 MM²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 30,48	R\$ 30,95
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material						R\$ 31,01

00284	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 20,98	R\$ 1,33
00284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 31,79	R\$ 2,21
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares						R\$ 3,54
VALOR						43,19

8.11. 02989 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

00001019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA BWFB, COBERTURA PVC-BT1, ANTI-CHAMA, BWFB, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 50 MM²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 56,90	R\$ 57,73
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 7,40	R\$ 0,06
TOTAL Material						R\$ 57,79

00284	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 20,98	R\$ 2,23
-------	---	--------	---	------------	-----------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	ORÇ:	ORÇAMENTO SEM INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/06/2023		BDI: 26,73%		
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOQUEFA, 581, CENTRO, FICA JUSCE	CHAMADA:	202402	11,24%	28,22%	
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	PROPOSTA:	202402-12M OBRAS DE MANUTENÇÃO	14,47%	11,24%	

58264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 31,79	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,33
VALOR:						82,87

8.12. 92962 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 66 MM², ANTICHAMA 9,6/1,6 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

0000094	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, SOLAÇO EM PVC, ANTICHAMA BHT-B, COBERTURA PVC ST, ANTICHAMA BHT-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 66 MM²	SINAPI	M	1,02500000	R\$ 103,36	R\$ 104,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USQ ATE 150 V, 5M ROLO DE 10 MM X 5 M	SINAPI	UH	0,00300000	R\$ 7,40	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 104,08

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,12280000	R\$ 20,96	R\$ 9,91
58264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17260000	R\$ 31,79	R\$ 0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,21
VALOR:						142,37

8.13. 96473 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 (M)

0000083	CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 42,03	R\$ 44,10
TOTAL Material:						R\$ 44,10

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,24040000	R\$ 20,96	R\$ 6,09
58264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 31,79	R\$ 7,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,98

88463	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	SINAPI	UN	0,66610000	R\$ 28,00	R\$ 18,86
TOTAL Material:						R\$ 18,86
VALOR:						27,34

8.14. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 (M)

0000067	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	1,06000000	R\$ 59,83	R\$ 62,82
TOTAL Material:						R\$ 62,82

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03310000	R\$ 20,96	R\$ 0,89
58264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 31,79	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,94



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEMINTEGUMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FREGUESIA PÚBLICA DA POLICIA RURAL DE FREGUESIA - DRA. MARCOS SODREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO FUNAÇÃO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASAVEL	DATA: 01/06/2016
	LOCAL:	AVENIDA DOA NOBILIA, SN, CENTRO, PÁCUAUSCE	BDI: 2016
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASAVEL	
			VALOR: R\$ 64,78

8.15. C4782 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SEMPRA	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
					TOTAL Material:	R\$ 2,3600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12312	ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1925
					VALOR:	9,55

8.16. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SEMPRA	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
					TOTAL Material:	R\$ 4,6900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12312	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,16000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1925
					VALOR:	11,88

8.17. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SEMPRA	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 28,8400	R\$ 28,8400
					TOTAL Material:	R\$ 28,8400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 26,3750
12312	ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,25000000	R\$ 26,8500	R\$ 33,6625
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,9375
					VALOR:	88,78

8.18. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SEMPRA	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 91,1200	R\$ 91,1200
					TOTAL Material:	R\$ 91,1200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
12312	ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,9000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMA	ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIONAL DE PAROQUIAS - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDES DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PAROQUIA DE CASCAVEL	
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA - ORÇAMENTO	03/2023	

VALOR:	187,02
--------	--------

8.19. 91907 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

00010871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
TOTAL Material:						R\$ 3,19

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,96	R\$ 5,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 31,79	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03
VALOR:						16,22

8.20. 91908 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
TOTAL Material:						R\$ 4,61

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,96	R\$ 5,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 31,79	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,03
VALOR:						17,84

8.21. 104293 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3. PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 (UN)

0001823	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,88	R\$ 135,88
00001870	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 1,05	R\$ 8,40
TOTAL Material:						R\$ 144,28

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12803600	R\$ 26,96	R\$ 3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51724000	R\$ 31,79	R\$ 16,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,70
VALOR:						164,01

8.22. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

00011654	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,67	R\$ 10,67
----------	---	--------	----	------------	-----------	-----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCLÍNICA REGIONAL DE PACAÍJUS - DRE - MARICA MONTEIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CABOVEL

LOCAL: AVENIDA OCCANONUBRA S/N CENTRO, PACAÍJUS/CE

CUNTA: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CABOVEL

DATA: 01/05/2023		BDI: 10,75%	
CDIGO	DESCR	VALOR	PERC
000000	LOI SEM DESONERAÇÃO	114,19%	66,12%
000000	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO	114,19%	71,31%
000000	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO	114,19%	72,40%
000000	CONTRIBUIÇÃO	114,19%	10,00%

TOTAL Material: R\$ 10,87

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 28,94	R\$ 5,02
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,79	R\$ 5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,94
VALOR:						21,91

8.23. 184753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA BFD, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
00011082	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FEMCDO (SPLIT BOLT) PARA CABOS ATÉ 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,97	R\$ 14,97
TOTAL Material:						R\$ 14,97

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 28,94	R\$ 5,02
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 31,79	R\$ 5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,94
VALOR:						25,91

8.24. C4630 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
10345	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 134,1900	R\$ 134,1900
TOTAL Material:						R\$ 134,1900

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 16,9100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,5700
VALOR:						163,76

8.25. 93854 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023 (UN)

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
00094853	DISJUNTOR "ELETROMAGNETICO PARA TRILHO DIN (SC) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,28	R\$ 9,28
00061575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TOTAL Material:						R\$ 10,31

CDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00542600	R\$ 26,95	R\$ 0,05
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00542600	R\$ 31,79	R\$ 1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 30/03/2025

BDI: 33,33%



OBJETO:	ORÇAMENTO SEM DESCONTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PAULISTA - DR. MARCELO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARCAVAL.
LOCAL:	AVENIDA DOA NOGUEIRA S/N. OPTIMO, PAULISTAS
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARCAVAL

ORÇAMENTO	300000	11,33%	33,33%
CONSERVAÇÃO	000000	11,33%	33,33%
SERVIÇOS	300000	11,33%	33,33%
PROPOSTA	PROPOSTA	0,00%	0,00%

VALOR: 12,33

8.26. 93685 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UNI)

00034953	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
TOTAL Material						R\$ 10,62

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	R\$ 26,96	R\$ 1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00084300	R\$ 31,79	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,70
VALOR:						13,36

8.27. 93686 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UNI)

00034953	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,26	R\$ 9,26
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
TOTAL Material						R\$ 10,62

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06380400	R\$ 26,96	R\$ 1,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380400	R\$ 31,79	R\$ 2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,75
VALOR:						14,37

8.28. 93688 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UNI)

00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,05	R\$ 3,15
TOTAL Material						R\$ 68,22

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10629500	R\$ 26,96	R\$ 2,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10629500	R\$ 31,79	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,23
VALOR:						74,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMA:	ORÇAMENTO SEM DEDICATÓRIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PAÇO DO SOL - DPM, MARCIA NICOLEIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2012
	LOCAL:	AV. NÍCOLA ROQUEIRA, S/N, CENTRO, PAÇARIQUE	DOI: 002.346
	CIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO REGIÃO DE CASCAVEL	

00001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CASO 16 MM2, 1 TUBO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,05	R\$ 6,27
TOTAL Material						R\$ 7,34

85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,52974500	R\$ 28,96	R\$ 14,38
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,52974500	R\$ 31,79	R\$ 16,84
TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares						R\$ 31,12
VALOR:						102,48

8.33. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UM)						
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,8900	R\$ 104,8900
TOTAL Material						R\$ 104,8900
12042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8500	R\$ 21,4650
TOTAL Mão-de-Obra						R\$ 40,4550
VALOR:						145,3450

8.34. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/144KV (UM)						
11442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/144KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
TOTAL Material						R\$ 133,8300
VALOR:						133,83

8.35. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)						
11056	DUTO PERFURADO PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 11,7900	R\$ 11,7900
TOTAL Material						R\$ 11,7900
12042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8500	R\$ 21,4650
TOTAL Mão-de-Obra						R\$ 40,4550
VALOR:						54,99

8.38. C1161 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (60X75)mm (M)						
11060	DUTO PERFURADO ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X75)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 13,6600	R\$ 13,6600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPSE/CLAS COMPANHIA PARANAENSE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	OBRA:	ORGANIZADO SEM DESCONEXÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA MUNICIPALIDADE REGIONAL DE FÁLCIOS - ORÇ. MUNICIPAL DE INGRESSOS PERTENCENTES AO CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 01/04/2009	REN: 25.750
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOULFIRA, SN, CENTRO, FÁLCIOS/PR	ORÇ.:	200900
	CLIENTE:	CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	ORÇ. 200900:	200900
			ORÇ. 200900:	200900

TOTAL MATERIAL	R\$ 15.2500
----------------	-------------

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 47,9500
VALOR						63,94

8.37. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,6700	R\$ 4,0370
TOTAL Material						R\$ 4,3370

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,3850
VALOR						19,47

8.38. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,5700	R\$ 5,0270
TOTAL Material						R\$ 5,0270

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,3850
VALOR						19,41

8.39. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,1400	R\$ 7,8540
TOTAL Material						R\$ 7,8540

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 26,8500	R\$ 12,0825
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,5775
VALOR						29,47

8.40. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

11089	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,5400	R\$ 10,4950
-------	---------------------------------	---------	---	------------	------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSUMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PICALUS - DRA. MARCELO MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PABJUCO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2024		Mês: 20,33%	
	LOCAL:	AVENIDA DO ANJO GUERRA, S/N, CENTRO, CASCAVEL	MATERIAL		11,41%	60,75%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	MÃO DE OBRA		17,13%	71,13%
			PROFESSOR		0,04%	0,08%

TOTAL MATERIAL: R\$ 30.454,02

10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 28,8500	R\$ 14,4250
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 24,9750

VALOR: 34,44

B.41 C1188 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

11088	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 10,8500	R\$ 11,9350
					TOTAL Material	R\$ 11,9350

10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6800
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 28,8500	R\$ 17,3100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 29,9900

VALOR: 48,25

B.42 C1184 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 17,0800	R\$ 18,7880
					TOTAL Material	R\$ 18,7880

10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,7700
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 28,8500	R\$ 18,1950
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 32,9650

VALOR: 52,75

B.43 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 31,2400	R\$ 34,3640
					TOTAL Material	R\$ 34,3640

10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8500	R\$ 28,8500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 49,9500

VALOR: 82,31

B.44 B1857 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	CONSUMO COM DESCONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FIBRO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR REGIONAL DE TACUARA - 02A, MANOEL MENEZES DE MEDEIROS PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2008		BDI: 20,00%	
	LOCAL	AVENIDA DOA NOGUEIRA, 300 - CENTRO, PARANÁ	CLASS	020402	111,10%	81,10%
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	QUANT	125,00 M DE CONSERVAÇÃO	114,10%	71,31%
			UNID	30000 M DE CONSERVAÇÃO	115,11%	71,40%
			MODAL	PROPRIA	0,00%	0,00%

00001132	APARTE RECOZIDO 18 BWS, Ø = 1,25 MM Ø 0,515 KG/M OU 18 BWS, Ø = 1,25 MM Ø 0,51 KG/M	SEINFRA	KG	1,00180000	R\$ 16,67	R\$ 6,03
00002674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM - UNIA	SINAPI	N	1,01700000	R\$ 4,80	R\$ 4,72
					TOTAL Material	R\$ 4,36

00247	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09400000	R\$ 28,86	R\$ 2,53
00254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09400000	R\$ 31,79	R\$ 2,08
					TOTAL Mão de Obra com encargos complementares	R\$ 5,51
					VALOR	10,28

8.45. C453 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 50"x 2.4MM (UN)

0352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 50"x 2.4MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,2600	R\$ 33,2600
					TOTAL Material	R\$ 33,2600

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,6400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 28,8500	R\$ 30,2200
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 36,8600
					VALOR	136,14

8.46. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
					TOTAL Material	R\$ 14,9000

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,8070
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 28,8500	R\$ 9,9345
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,7415
					VALOR	32,64

8.47. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 19A 250V (UN)

11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,1100	R\$ 28,1100
					TOTAL Material	R\$ 28,1100

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 21,1000	R\$ 11,1830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 28,8500	R\$ 14,2365
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,4195
					VALOR	53,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA: 01/05/2023	REVISÃO: 20054	PROJETO: 000000000
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM OBSERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÉDIO PÚBLICO DA POPULAÇÃO RESIDENTIAL DE CACHOEIRA - CDA - MARCOS MONTEIRO DE MELO PEREIRA/CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CACHOEIRA	QTD	20047	11,57%	23,17%
	VOZES:	AVENIDA DOCA INOUEIRA, S/N, CENTRO, INACURUSCE	VALOR	23,17%	11,57%	23,17%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CACHOEIRA	SINAPI	20047	11,57%	23,17%
			PROJETO	000000000	0,00%	0,00%

8.42. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	R\$ 21,54	R\$ 21,54
91958	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO 11,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	R\$ 12,81	R\$ 12,81
TOTAL SINAPI					R\$ 34,35
VALOR					34,35

8.43. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	R\$ 57,38	R\$ 57,38
91968	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO 11,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	R\$ 12,81	R\$ 12,81
TOTAL SINAPI					R\$ 69,87
VALOR					69,87

8.50. C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	R\$ 20,7100	R\$ 20,7100
TOTAL SINAPI					R\$ 20,7100
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 21,1000	R\$ 11,4200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	R\$ 26,8500	R\$ 14,2900
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 25,7100
VALOR					46,42

8.51. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	R\$ 11,4000	R\$ 11,4000
TOTAL SINAPI					R\$ 11,4000
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 21,1000	R\$ 6,1100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	R\$ 26,8500	R\$ 7,7000
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 13,8100
VALOR					25,21

8.52. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA: 01/05/2024		GCM: 20,32%	
	OBJETO:	DOCUMENTO DE EMENDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POPULAÇÃO RESIDENTIAL DE CASCAVEL - DRA. MARCELA MOREIRA, 07 MESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL -	ORÇAO:	111,6%	99,32%	
	LOCAL:	AVENIDA DOA DOGUEIRA, RM. CENTRO PARANÁ/SC	PROPOSTA:	115,8%	12,4%	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	PROPOSTA:	0,00%	8,80%	

17255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
					TOTAL MATERIAL	R\$ 8,4400

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,0000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,0695
					VALOR:	14,9415

8.53 C1498 INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

11258	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2P+0L5 UNIV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,2900	R\$ 18,2900
					TOTAL MATERIAL	R\$ 18,2900

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,0000	R\$ 7,7070
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,8500	R\$ 9,8345
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,5415
					VALOR:	36,03

8.54 97810 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024 (UN)

00038194	LÂMPADA LED 10 W 6VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
00042295	SOQUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LÂMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL MATERIAL	R\$ 5,29

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,05087500	R\$ 20,96	R\$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15290000	R\$ 21,70	R\$ 3,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,38
					VALOR:	9,67

8.55 C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

11485	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8500	R\$ 8,8500
					TOTAL MATERIAL	R\$ 8,8500

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 8,0550
					VALOR:	16,9050

8.56 C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA MUNICÍPLICA REGIONAL DE RUA, US. DE MANOIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	DATA: 01/05/2024		BDI: 20,33%
	LOCAL:	AVENIDA BOCA DO JERÊ, SN, CENTRO, FÁBUSTICE	CHAMADA:	2024/04	100,00% 98,72%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SINAPI:	DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	114,00% 71,31%
			SINAPI:	SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO	115,00% 12,40%
			ACESSO:	PROPRIA	4,00% 0,00%

11404	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4100	R\$ 9,4100
					TOTAL Material	R\$ 9,4100

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 28,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 8,0550
					VALOR:	17,46

8.57. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W. COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024_P6 (UN)

0009037	LÂMPADA LED TUBULAR 18/20 W. BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,65	R\$ 7,65
00012295	SOQUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LÂMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,30	R\$ 4,60
					TOTAL Material	R\$ 12,25

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12503120	R\$ 26,98	R\$ 3,31
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40010000	R\$ 34,70	R\$ 13,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 17,02
					VALOR:	29,27

8.58. 04108 LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W (UN)

17024	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 141,5000	R\$ 141,5000
					TOTAL Material	R\$ 141,5000

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1000	R\$ 36,1500
12342	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 76,4250
					VALOR:	217,92

8.59. 04102 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DIFUSIVA DE 90W (UN)

12923	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DIFUSIVA DE 90W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,5200	R\$ 94,5200
					TOTAL Material	R\$ 94,5200

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1000	R\$ 36,1500
12812	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO RESUMIVO		DATA: 01/05/2025	OP: 20.20%	
OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCHEIRACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICIA RODOVIÁRIA DE FICA US - ORÇ. MARCA HORIZONAL DE MEMBROS PERTENCENTE AO CONGREGIO PUBLICO DE SAUDE UNIFICADO DE CASCAVEL.	UNIC	30000	111,57% 33,12%
LUGAR:	AVENIDA RITA MOURA, 31, CENTRO, PAÇARISSÉ	ALCOA	10000	111,57% 11,11%
CLIENTE:	CONGREGIO PÚBLICO DE SAÚDE UNIFICADO DE CASCAVEL	UNIC	20000	111,57% 22,22%
		ALCOA	10000	111,57% 11,11%

TOTAL MÃO DE OBRAS	R\$ 73.0260
VALOR:	165,45

8.09. 101650 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 189 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P8 (13M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9920	GUINCHATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIEFMAN AF_06/2014	SMAP	0,05170140	R\$ 21,06	R\$ 4,22
9928	GUINCHATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIEFMAN AF_06/2014	SMAP	0,20180710	R\$ 318,05	R\$ 64,12
TOTAL Equipamento e Mão de Obra					R\$ 68,34

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADEBSA ANTICHAFA USA ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SMAP	0,01400000	R\$ 1,40	R\$ 0,10
00021247	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 189 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	SMAP	1,00000000	R\$ 342,13	R\$ 342,13
TOTAL Material					R\$ 342,23

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SMAP	0,23840000	R\$ 26,38	R\$ 6,28
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SMAP	0,20680000	R\$ 31,70	R\$ 6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 12,84
VALOR:					422,69

8.01. C1085 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W) (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11370	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	SEINFRA	1,00000000	R\$ 64,7100	R\$ 64,7100
TOTAL Material					R\$ 64,7100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	1,10000000	R\$ 21,0000	R\$ 23,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra					R\$ 52,6350
VALOR:					117,345

8.02. C1035 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W) (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11371	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	SEINFRA	1,00000000	R\$ 31,2800	R\$ 31,2800
TOTAL Material					R\$ 31,2800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	1,10000000	R\$ 21,0000	R\$ 23,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAMENTO SEMI-BOHEMIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PARANÁ - CPM - MARCA MOREIRA DE NEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: AV. GELADIA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PARANÁ

CUMITE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 01/05/2006		RDI: 120,00%	
ITEM	UNIDADE	111 - 100%	111 - 100%
1000000	1000000	111 - 100%	111 - 100%
1000000	1000000	111 - 100%	111 - 100%
1000000	1000000	111 - 100%	111 - 100%

TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 37.7450
VALOR	154,84

8.93. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,6900	R\$ 3,6900
1474	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,5600	R\$ 37,5600
					TOTAL Material	R\$ 41,2500

1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,3600
					VALOR	79,61

8.94. C1670 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,6900	R\$ 3,6900
11390	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,6200	R\$ 15,6200
					TOTAL Material	R\$ 19,3100

1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8500	R\$ 21,4800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,3600
					VALOR	57,67

8.95. C2080 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

10330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,4300	R\$ 22,4300
					TOTAL Material	R\$ 22,4300

1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 47,9500
					VALOR	70,38

8.96. C1886 PETRÓLEO ALUMÍNIO DE 2", TIPO T-X-L (UN)

11834	PETRÓLEO ALUMÍNIO DE 2" TIPO T-X-L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,0100	R\$ 56,0100
					TOTAL Material	R\$ 56,0100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPRECEAS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA HIERONIMA DE ARAUJO - DPA, MARCANDO SEUS DE MESES PERTINENTES AO CONGREGIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASIMIRO

LOCAL: AVENIDA DOA HONORARIA, RM CENTRO BANGALÓCIE

CLIENTE: CONGREGIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASIMIRO

DATA: 01/04/2020

REC: 20.12

UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1042	SEINFRA	11.16%	98.12%	
12312	SEINFRA	11.16%	98.12%	
12312	SEINFRA	11.16%	98.12%	
12312	SEINFRA	11.16%	98.12%	

1042	AJ. DAUTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 23,9750
					VALOR:	23,97

8.67. C1892 PETROLET ALUMINIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)

UN35	PETROLET ALUMINIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,3900	R\$ 35,3900
					TOTAL MATERIAL	R\$ 35,3900

1042	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 23,9750
					VALOR:	39,34

8.68. C1893 PETROLET ALUMINIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L (UN)

11636	PETROLET ALUMINIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,0000	R\$ 29,0000
					TOTAL MATERIAL	R\$ 29,0000

1042	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 23,9750
					VALOR:	52,94

8.69. C1894 PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T - X - L (UN)

11637	PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,3500	R\$ 17,3500
					TOTAL MATERIAL	R\$ 17,3500

1042	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 8,4400
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8500	R\$ 10,7400
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 19,1800
					VALOR:	36,53

8.70. C1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X - L (UN)

11642	PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400
					TOTAL MATERIAL	R\$ 12,5400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CNPJ	OBRA	ORGANISMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ - DRA. MARCIA MOREIRA DE MELO S&C PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 10/05/2023		R\$ 1.000,00	
			UNID.	QTD.	VALOR	VALOR
	LOGO	AVENIDA LUIZ INACIO, 84 - CENTRO, CASCAVEL	SEINFRA	1	R\$ 21,8000	R\$ 21,8000
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	1	R\$ 20,6500	R\$ 20,6500

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 21,8000	R\$ 6,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,6500	R\$ 6,1950
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7340
					VALOR	28,92

8.1.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

10056	CABO ISOLADO PVC 700V 2,5 MM2	SEINFRA	M	17,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 35,2700
10448	CAIXA ESTAMPADA 3'X3', 4'X2', 4'X4' - CHAPA 18	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 19,3000	R\$ 19,3000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA OTIMPA PARA 100X100X50MM	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 11,0000	R\$ 11,0000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	3,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 34,3790
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11405	ESPELHO 4'X2' OU 3'X2'	SEINFRA	JN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
11405	ESPELHO 4'X2' OU 3'X2'	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
11405	ESPELHO 4'X2' OU 3'X2'	SEINFRA	JN	1,00000000	R\$ 24,7800	R\$ 24,7800
12382	INSTALAÇÃO 2 TUBOS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	JN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
1409	LAVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
					TOTAL Material	R\$ 102,4990

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,8000	R\$ 65,9000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,6500	R\$ 61,9500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2800	R\$ 50,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 178,5500
					VALOR	280,75

8.1.2. C1948 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

10056	CABO LOGICOMODER COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 7,2400
10448	CAIXA ESTAMPADA 3'X3', 4'X2', 4'X4' - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,3000	R\$ 19,3000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA OTIMPA PARA 100X100X50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 11,2000	R\$ 3,6960
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	LN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
11405	LAVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 2,3600
					TOTAL Material	R\$ 51,6960

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 21,8000	R\$ 65,9000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,6500	R\$ 61,9500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2800	R\$ 50,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 178,5500
					VALOR	236,15

8.2. C4918 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KS, H= 9,10M, PESO APROXIMADO 470KG (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0700	CAIXINHA COMERC. EDIP. QUADRANTE (QNP)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 177,7143	R\$ 215,8881
				TOTAL Material		R\$ 215,8881

19171	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 100KG. H= 9,00M. PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 601,7000	R\$ 601,7000
				TOTAL Material		R\$ 601,7000

12543	SEINFRA	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,3900
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 30,3900

01806	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 526,8500	R\$ 158,0550
02784	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,37000000	R\$ 50,8900	R\$ 18,8253
01804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELTVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 175,2500	R\$ 52,5750
				TOTAL Material		R\$ 229,4553
				VALOR		1.088,95

8.74. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

10185	BARRAMENTO TERRA P/ BOMBA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,0000	R\$ 33,0000
10260	BASE INSULADA DIAZED NA COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,1000	R\$ 54,1000
10435	CAIXA TIPO 1/1 BOMBAS 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,8900	R\$ 60,8900
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
11235	FUSÍVEL DIAZED 55A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,7700	R\$ 4,7700
11892	PONTA DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,5400	R\$ 11,5400
				TOTAL Material		R\$ 224,4300

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 21,4000	R\$ 74,9000
12317	ELETRICISTA	SEINFRA	M	3,80000000	R\$ 25,6500	R\$ 97,3950
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 172,2950
				VALOR		421,48

8.75. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 07/2023 (UN)

0001393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 299,53	R\$ 299,53
				TOTAL Material		R\$ 299,53

38247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,40140000	R\$ 25,98	R\$ 36,41
66204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,82140000	R\$ 24,75	R\$ 45,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 81,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMENTO	ORGANISMO DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POPULAÇÃO REGIONAL DE PERNAMBUCO - DPM - MARC/MINISTÉRIO DE MINÉRIAS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASUARIL	DATA: 01/03/2018
	LUGAL	AVENIDA DOCA HOSPIER, SN, CENTRO, PERNAMBUCO	RE: 20.000
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASUARIL	

87587	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID) PARA EMBOÇOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M2	0,01170000	R\$ 795,07	R\$ 9,30
					TOTAL Sinapi	R\$ 9,30
					VALOR	398,08

8.76. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2028 (UM)

00013095	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 418,76	R\$ 418,76
					TOTAL Material	R\$ 418,76

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R\$ 26,86	R\$ 44,36
88261	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	R\$ 34,70	R\$ 52,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 97,40

87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID) PARA EMBOÇOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M2	0,01340000	R\$ 795,07	R\$ 10,66
					TOTAL Sinapi	R\$ 10,66
					VALOR	527,51

8.76. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UM)

00047032	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 441,12	R\$ 441,12
					TOTAL Material	R\$ 441,12

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R\$ 26,86	R\$ 44,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	R\$ 31,76	R\$ 52,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 97,74

87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNID) PARA EMBOÇOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M2	0,01440000	R\$ 765,07	R\$ 11,04
					TOTAL Sinapi	R\$ 11,04
					VALOR	548,99

8.76. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UM)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	OPERAÇÃO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PIAÇALUS - DRA. MARCOLINA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARACOL
LOCAL	AVENIDA DO CAMOQUEIRA - SUL, CENTRO, PIAÇALUS/PE
CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARACOL

DATA	01/05/2016	EDL	2507%
QUANT	100000	11.11%	11.11%
PREÇO	100 SEM DESONERACÃO	11.11%	11.11%
PREÇO	10000 SEM DESONERACÃO	11.11%	11.11%
PREÇO	100000	11.11%	11.11%

00012038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 63A, 100 A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 368,50	R\$ 368,50
					TOTAL Material	R\$ 368,50

8324T	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,11730000	R\$ 26,09	R\$ 8,56
8325T	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	3,31173000	R\$ 31,70	R\$ 10,48
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 19,04
					VALOR	R\$ 19,04

8.78. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 1.324,1500	R\$ 1.324,1500
					TOTAL Material	R\$ 1.324,1500
					VALOR	R\$ 1.324,15

8.80. C8381 BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A (UN)

10200	BASE FUSÍVEL DIAZED 63A COMPLETA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 54,1800	R\$ 54,1800
					TOTAL Material	R\$ 54,1800

10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,4000	R\$ 9,6300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,8500	R\$ 12,0825
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 21,6775
					VALOR	R\$ 21,68

8.81. C8382 BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A (UN)

11201	BASE FUSÍVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 24,4100	R\$ 24,4100
11206	FUSÍVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 24,2900	R\$ 24,2900
					TOTAL Material	R\$ 48,7000

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,4000	R\$ 10,7000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 24,1250
					VALOR	R\$ 24,13

8.82. C1261 SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATÉ 63A (UN)

11205	FUSÍVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 4,7700	R\$ 4,7700
11848	SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 125A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 120,4100	R\$ 120,4100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FREGUESIA PÚBLICA DA POUQUINHA REGIONAL DE EVICARIS - DRA. MARCIANO SETRA DE MÊSES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAES.	DATA: 01/01/2001		TAXA: 20,00%	
	LUGAR:	AVENIDA DOA HOGUEIRA, 801 CENTRO, BACANUSCE	ACE	20,00%	11,37%	80,77%
	CLIENTE:	CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAES	PROFESSOR	20,00%	11,37%	72,49%
			PROFESSOR	20,00%	11,37%	8,25%

TOTAL MATERIAL	R\$ 125.210,00
----------------	----------------

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8500	R\$ 28,8500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 49,9500

VALOR	171,16
-------	--------

§ 63. 02263 SECCIONADOR FUSIVEL NH TRIPOLAR MANOBRAS CARGA LATE 125A (UN)

11206	FUSIVEL NH 00 - 125A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,2300	R\$ 29,2300
11850	SECCIONADOR FUSIVEL NH 3X125A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 215,2300	R\$ 215,2300
TOTAL Material						R\$ 244,4600

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 37,9800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 28,8500	R\$ 51,9300
TOTAL Mão de Obra						R\$ 89,9100

VALOR	374,37
-------	--------

§ 64. 04006 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

18854	ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO 40X4	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,2200	R\$ 17,2200
18253	RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,7700	R\$ 126,7700
TOTAL Material						R\$ 143,9900

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8500	R\$ 28,8500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 49,9500

VALOR	193,94
-------	--------

§ 65. 101532 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICRUVA, USO ATE 750 V, 10MM ROLO DE 48 MM X 5 M	SINAPI	UN	1,02100000	R\$ 7,40	R\$ 7,55
00002510	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO 800VOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,30	R\$ 29,30
TOTAL Material						R\$ 36,85

1824*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 26,45	R\$ 0,37
18251	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 28,75	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	ORÇAMA	ORÇAMENTO SEM DEDUTIVIDADE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIÃO DE PAVILÃO - ORÇAMENTO MENSAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2025		RPM: 2025	
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOREIRA, SN, CENTRO, PAVILÃO	CONV	2025	111,11%	111,11%
	CLIENTE:	CONSORCIO PATRIMÔNIO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	111,11%	111,11%	111,11%
			SEINFRA	2025	111,11%	111,11%

VALOR: 20,30

8.86. 106286 RELE TÊRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 32 A 32 A PARA 330 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2025 (UN)

3001286	RELE TÊRMICO Bimetálico PARA USO EM MOTORES TRIFÁSICOS, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA ATÉ 10 CV CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 128,31	R\$ 128,31
3001573	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 8 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 1,61	R\$ 12,88
TOTAL Material						R\$ 141,19

88247	ADJUNTO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,04600180	R\$ 28,98	R\$ 14,73
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10641100	R\$ 31,79	R\$ 66,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 81,63

VALOR: 225,82

8.87. 02519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 250 A 400VA (UN)

02153	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400VA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 152,0100	R\$ 152,0100
TOTAL Material						R\$ 152,0100

10042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,9500	R\$ 13,4750
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,0250

VALOR: 176,03

8.88. 02519 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 500VA (UN)

12154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500VA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 161,5700	R\$ 161,5700
TOTAL Material						R\$ 161,5700

10042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,9500	R\$ 13,4750
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,0250

VALOR: 185,59

8.89. 01404 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

10102	BARRAMENTO DE COBRE 38"	SEINFRA	M	1,75000000	R\$ 49,6300	R\$ 86,8525
TOTAL Material						R\$ 86,8525



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	DATA: 01/03/2016	EDI: 120.000
ORÇAMENTO SEM DIFERENCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIS - OFIC. MARCO MONTEIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		
LOCAL:		
CLIENTE:		

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	1	1,00000000	R\$ 21,0000	R\$ 27,4300
12112	ELETRICISTA	SEINFRA	1	1,00000000	R\$ 26,5500	R\$ 34,9000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,3300
					VALOR:	149,18

8.90. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7400	R\$ 10,7400
					TOTAL Material:	R\$ 10,7400

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 2,1000	R\$ 6,1150
12112	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8530	R\$ 7,7805
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,8955
					VALOR:	24,63

8.91. 92809 TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_03/2023 (UN)

81946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO 11,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP_03/2023	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,61	R\$ 12,61
92027	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_03/2023	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,81	R\$ 47,81
					TOTAL Material:	R\$ 60,42
					VALOR:	69,42

8.92. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V (UN)

81906	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
91107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
10108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
					TOTAL Material:	R\$ 15,9600

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1150
12112	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7805
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,8955
					VALOR:	29,87

8.93. C2498 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

92119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3500	R\$ 9,3500
					TOTAL Material:	R\$ 9,3500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	ORÇÃO	ORÇAMENTO SEMPRENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE PÚBLICO DA POPULAÇÃO REGIONAL DE RACALIS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA - 01/05/2024	DE 11/20/2024
	LOCAL	AFRICA DOCA MOQUEIRA, SN, CENTRO, RACALIS/CE	GRUPO	20482
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA	111.11%
			SEINFRA	111.11%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,0000	R\$ 4,4210
12112	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 28,6800	R\$ 5,9385
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 10,3595
					VALOR:	R\$ 4,42

B.94. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31100000	R\$ 7,5900	R\$ 8,8900
10100	ARAME RECOZIDO N 10 BWS	SEINFRA	KG	0,02100000	R\$ 16,9300	R\$ 0,3637
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	3,15180000	R\$ 13,5900	R\$ 12,6874
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R\$ 100,0000	R\$ 8,8000
12441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 14,4000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 35,3500	R\$ 3,5350
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,3000
11945	TABUA DE 1" DE 3A. L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 12,7700	R\$ 0,3831
10682	TIPO 0 MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 3,4700	R\$ 107,8300
					TOTAL Material	R\$ 175,1600

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 21,1000	R\$ 2,4253
10641	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,63600000	R\$ 21,1000	R\$ 12,7655
10124	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 28,8800	R\$ 2,0868
10495	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,63600000	R\$ 28,8800	R\$ 18,2503
12395	PEÇUREIRO	SEINFRA	H	4,61300000	R\$ 36,8800	R\$ 125,7854
12543	SERVILCE	SEINFRA	H	3,12700000	R\$ 10,2600	R\$ 184,8300
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 334,9623
					VALOR:	334,97

B.95. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,59220000	R\$ 7,5900	R\$ 19,5974
10100	ARAME RECOZIDO N 10 BWS	SEINFRA	KG	0,04430000	R\$ 16,9300	R\$ 0,7473
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20740000	R\$ 13,5900	R\$ 1,3546
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,14020000	R\$ 100,0000	R\$ 14,0200
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 18,2000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 35,3500	R\$ 7,1000
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	42,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 28,8200
11945	TABUA DE 1" DE 3A. L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,7700	R\$ 0,7534
10682	TIPO 0 MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,00000000	R\$ 3,4700	R\$ 143,3500
					TOTAL Material	R\$ 252,9823

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,77500000	R\$ 21,1000	R\$ 4,7473
-------	------------------------------	---------	---	------------	-------------	------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE CABACEIRA - PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DA CABACEIRA.
LOCAL:	AVENIDA DO CH. HOGNER, S/N. CENTRO, FLORESTA
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CABACEIRA

DATA:	10/03/2005	MC:	20,33%
UNID:	UNID	11,31%	80,7%
SEINFRA:	SEINFRA	11,31%	71,37%
SEINFRA:	SEINFRA	11,31%	71,37%
SEINFRA:	SEINFRA	0,00%	0,00%

10641	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 21,1000	R\$ 25,0035
10121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,22800000	R\$ 26,8000	R\$ 6,1035
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 26,8000	R\$ 31,8091
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,29100000	R\$ 20,5000	R\$ 168,8703
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	11,45100000	R\$ 20,2800	R\$ 231,9973
					TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 465,8732
					VALOR:	7,29,80

8.96. C0333 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X50 cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

0169	MO CA-60	SEINFRA	KG	4,28800000	R\$ 1,5000	R\$ 6,4320
13903	ARAME RECOZIDO N. 16 BND	SEINFRA	KG	0,07200000	R\$ 16,5000	R\$ 1,1900
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	KG	0,27170000	R\$ 80,5000	R\$ 22,0681
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,20410000	R\$ 100,5000	R\$ 20,5422
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R\$ 0,9600	R\$ 23,8975
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20 M)	SEINFRA	M2	0,32170000	R\$ 35,9500	R\$ 11,5729
10205	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 41,8000
12316	TABUA DE 1" DE AL. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,04700000	R\$ 12,7700	R\$ 1,2367
12062	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 179,5400
					TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 338,8112
					VALOR:	938,64

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 21,1000	R\$ 8,7143
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,39000000	R\$ 21,1000	R\$ 41,3580
10121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 26,8000	R\$ 11,0932
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,99000000	R\$ 26,8000	R\$ 52,6450
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	7,52300000	R\$ 20,5000	R\$ 212,8118
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	13,88100000	R\$ 20,2800	R\$ 277,1771
					TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 603,7940
					VALOR:	938,64

8.97. C4461 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300X600mm (UN)

13524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300X600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,5500	R\$ 27,5500
					TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 27,5500

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	2,04000000	R\$ 20,5000	R\$ 42,0200
					TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 90,0000
					VALOR:	128,22

8.98. 104730 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/8" E CABOS DE 16 A 60 MM2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPENCAS
SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

LOCAL: AVENIDA DOCA ROCHA, S/N, CENTRO, PARANÁ

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

	DATA: 01/09/2023	EDI: 0001
CHRG	20000	111,1%
MATERIA	CHRG DE CONSERVAÇÃO	111,1%
SERVI	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	111,1%
MOTIVA	PROTEÇÃO	111,1%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_000203 (UN)

00000425	GRANPO METALICO TIPO DUVAL PARA WASTE ON	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,76	R\$ 4,76
	ATERRAMENTO DE 50% CONDUTOR DE 10" A 50 MM2					
					TOTAL Material	R\$ 4,76

80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 20,99	R\$ 3,78
81264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 31,79	R\$ 5,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 9,50
					VALOR	15,71

B.09. 0009 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

0060	APARELHO SINALIZADOR OBSTÁCULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,9000	R\$ 85,9000
0272	BRACELEIRA FIXAÇÃO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,8700
					TOTAL Material	R\$ 88,7700

0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
1212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 71,9250
					VALOR	160,69

B.100. C.3909 SOLDADA EXOTÉRMICA (UN)

17377	CARTUCHO DE SOLDADA EXOTÉRMICA N° 50	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,7400	R\$ 23,7400
17378	WIRE - PÁLIO ICHITOR PARA SOLDADA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,8000	R\$ 4,8000
17379	MOLDE DE SOLDADA TIPO "T" ATÉ 30mm	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 194,8800	R\$ 7,7952
					TOTAL Material	R\$ 36,3352

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,1480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 20,2800	R\$ 0,6084
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 2,7564
					VALOR	40,99

B.101. C4810 PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65. POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

19426	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65. POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 433,7700	R\$ 433,7700
					TOTAL Material	R\$ 433,7700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇ.	ORÇAMENTO SEM DEDUTIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA TOULONICA REGIONAL DE SAÚDE - DRA. ANAÍSA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/09/2025
	LOCAL	AVENIDA NOCA INGUERA, S/N, CENTRO, FACAUSCE	SEM: 20.25
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	PROPOSTA: 0.00%

10047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21.1000	R\$ 27.4300
0142	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26.8500	R\$ 34.9050
12901	PROFESSOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20.3600	R\$ 30.5400
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 20.2500	R\$ 48.6000
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 139.3750
VALOR:						598.08

8.102. 191675 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)						
00012393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 10K A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 289.53	R\$ 289.53
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 289.53

00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40140000	R\$ 26.36	R\$ 36.93
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45840000	R\$ 31.79	R\$ 46.14
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares						R\$ 83.07

32367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA. UNIDAS) PARA EMBOCORMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01120000	R\$ 799.07	R\$ 9.03
TOTAL SERVIÇO						R\$ 9.03
VALOR:						104.06

8.143. 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
0002385	LUMINARIA LED PLAFON REBORDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = 17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9.16	R\$ 9.16
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 9.16

00247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15043750	R\$ 26.36	R\$ 3.96
00264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48276990	R\$ 31.79	R\$ 15.35
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares						R\$ 19.31
VALOR:						28.57

8.184 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (M)						
20018399	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LS2H)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 6.52	R\$ 6.84
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 6.84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - GRUPO 1 - MANUTENÇÃO DE MANEJOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

LOCAL: AVENIDA DO CAMPEÃO, S/N, CENTRO, PARANÁ

CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 10/03/2016

BOM: 26.33

Obra:	26.33	11.1%	29.23%
Maneja:	26.33	11.1%	29.23%
Maneja:	26.33	11.1%	29.23%
Maneja:	26.33	11.1%	29.23%

88247	ADJUNTO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0.00734720	R\$ 25.96	R\$ 0.19
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00079530	R\$ 31.79	R\$ 0.21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0.40
VALOR:						2.41

8.105. C5190 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5, COMPLETA PARA CADA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UM)

112271	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT 5, COMPLETA (BEPILHO 4"x2" DE SUPORTE E 1 CONECTOR. INCLUI CAIXA 4"x2")	SEINFRA	L24	1.00000000	R\$ 30.3900	R\$ 30.3900
TOTAL Mão de Obra						R\$ 30.3900

10042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.20820100	R\$ 12.1000	R\$ 2.506.6
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.20620300	R\$ 26.8500	R\$ 5.538.0
TOTAL Mão de Obra						R\$ 8.044.6
VALOR:						40.28

8.106. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5, COMPLETA PARA CADA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UM)

10414	MODULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 5E	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 35.2200	R\$ 70.440.0
110272	PLACA DE SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 5. PARA 2 MODULOS	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 5.2900	R\$ 5.290.0
TOTAL Mão de Obra						R\$ 75.730.0

10042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.29000000	R\$ 21.1000	R\$ 6.119.0
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.29000000	R\$ 26.8500	R\$ 7.786.6
TOTAL Mão de Obra						R\$ 13.905.6
VALOR:						98.64

8.107. CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, 100A MÍNIMO 100A, CORRENTE NOMINAL 100A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UM)

112478	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN 1 linha branca, 3 curvas, interrupção 100A, ref. disjuntor em similar	ORSE	UN	1.00000000	R\$ 204.87	R\$ 204.87
TOTAL Mão de Obra						R\$ 204.87

10042	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 21.10	R\$ 42.20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 26.85	R\$ 53.70
TOTAL Mão de Obra						R\$ 95.90
VALOR:						390.57

8.108. CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, 100A MÍNIMO 100A, CORRENTE NOMINAL 100A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UM)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CNPJ	CNPJ	LOCAL	CLIENTE	DATA: 01/05/2015		BOL: 000000	
				QTD	VALOR	QTD	VALOR
000000000000000000	ORGANIZADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE PARANÁ - DPA - MARCA NOROESTE	AVENIDA DOA NOROESTE, S/N, CENTRO, PARANÁ	CONGREGADO PÚBLICO DE SAÚDE DO PRÉDIO DE CASCAVEL	QTD	VALOR	QTD	VALOR
				QTD	VALOR	QTD	VALOR
				QTD	VALOR	QTD	VALOR
				QTD	VALOR	QTD	VALOR

112236	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 240,50	R\$ 240,50
					TOTAL Material	R\$ 240,50

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 28,85	R\$ 57,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,90
					VALOR	R\$ 142,40

8.109. CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

110069	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 610,16	R\$ 610,16
					TOTAL Material	R\$ 610,16

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 28,85	R\$ 57,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,90
					VALOR	R\$ 142,40

8.110. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

103000	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref. Siemens 3NF22 ou similar	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 540,74	R\$ 540,74
					TOTAL Material	R\$ 540,74

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 28,85	R\$ 100,97
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 174,82
					VALOR	R\$ 718,56

8.111. CP005 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

103751	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA ref. Siemens FFC3M ou similar	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 824,20	R\$ 824,20
					TOTAL Material	R\$ 824,20

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 28,85	R\$ 100,97
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 174,82
					VALOR	R\$ 999,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OPENCAB SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA O CENIT	OBRA:	ORÇAMENTO SEMIDESPENSÁRIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA MUNICÍPIALIDADE REGIONAL DE PARANÁ - ORÇ. ANEXO ANTERIOR DE MÊSES PERTINENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2006 POT: 20,35%
	LOCAL:	AVENIDA DO CAMPO VERDE, 191, CENTRO, PARANÁ/PR	DATA: 01/05/2006 POT: 20,35%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2006 POT: 20,35%
			DATA: 01/05/2006 POT: 20,35%

§ 112. CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)							
103617	Disjuntor tripole 250 A, padrão NEMA (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Eaton ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00	
						TOTAL Material	R\$ 1.285,00
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40000000	R\$ 26,85	R\$ 91,37	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 165,22
						VALOR	1.450,22

§ 113. CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)							
103715	Disjuntor tripole 300 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ZSC3M ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.066,87	R\$ 2.066,87	
						TOTAL Material	R\$ 2.066,87
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,85	R\$ 93,87	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 167,72
						VALOR	2.234,59

§ 114. CP006 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)							
10340	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL COM MEMÓRIA DE MAGSA 9999, 4 REGISTRAS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 480034 OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.798,16	R\$ 2.798,16	
						TOTAL Material	R\$ 2.798,16
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,85	R\$ 80,55	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 154,40
						VALOR	2.952,56

§ 115. CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15 kV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)							
11271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 10KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,61	R\$ 102,61	
						TOTAL Material	R\$ 102,61
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAEMBU, EM MARCANMOREIRA DE LOPES, PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.			DATA: 07/05/2016	DIH: 20.387
	LÓCAL	AVEN DA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAEMBU			ORÇAMENTO	VALOR
	QUEM'E	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			CONTO SEM DESONERAÇÃO	VALOR
					PREÇO UNITARIO	VALOR

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 26,85
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,85
					VALOR:	184,56

8.1.15. CP919 ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UM)

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 26,85	R\$ 107,40
0707	PADEMEIRO	SEINFRA	M	15,00000000	R\$ 117,34	R\$ 1.760,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.867,64
					VALOR:	4.187,84

8.1. C2086 PASSO EM ALUMINARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 8,4400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	M	0,15000000	R\$ 26,1500	R\$ 3,9225
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,3625
					VALOR:	12,37

9.2. C2817 TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 32mm (1") (M)

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00010000	R\$ 83,3800	R\$ 0,0444
11889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 81,0200	R\$ 0,0183
12001	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	0,01000000	R\$ 8,5600	R\$ 0,6450
					TOTAL Material:	R\$ 0,7333

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,7430
12320	ENCANADOR	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 26,1500	R\$ 3,4035
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,1465
					VALOR:	64,85

9.3. C1927 JOELHO 90 PVC SOLDO ROSCA, D= 32mmx1" (UM)

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00030000	R\$ 83,3800	R\$ 0,2218
11930	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,9800	R\$ 0,1800
23304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UM	1,00000000	R\$ 10,4900	R\$ 10,4900
11889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00650000	R\$ 81,0200	R\$ 0,3266
					TOTAL Material:	R\$ 11,3284

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 26,1500	R\$ 18,3050



CPSNGAS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRELDO PÚBLICO DA POUCLINICA REGIONAL DE PÁGUUS - ORA MARCA MOREIRA DE MENDES - EXTERIOR - E AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 08/03/2024	
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PÁCAJAYCE		MÊS: 03/2024	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
				DIÁRIA	27,75%
				PROPRIA	14,41%
				TERCEIROS	57,84%
				PROPRIA	14,41%
				TERCEIROS	72,46%
				PROPRIA	14,41%
				TERCEIROS	72,46%

10044	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,7655
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,6600	R\$ 3,0369
10498	CARPINTERO	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 20,6600	R\$ 15,2500
12991	PEDEREIRO	SEINFRA	M	2,83500000	R\$ 26,6600	R\$ 76,1481
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	R\$ 20,2600	R\$ 96,5997
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 207,2799
					VALOR	207,28

9.7. 100049 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

0000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 41,00	R\$ 41,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 41,00
58297	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379900	R\$ 30,80	R\$ 3,60
58318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,04308000	R\$ 20,19	R\$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,70
					VALOR	45,70

9.8. 00346 BACIA DE LOUÇA BRANCA CILÍNDRICA ACOPLADA (UN)

10171	BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 207,2400	R\$ 207,2400
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,6300	R\$ 260,6300
11091	ENCAIXE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 0,4600	R\$ 0,2016
11579	PARAFUSO CROMADO REFINAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA DEGA, ANELULA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
11929	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,3000	R\$ 36,3000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 671,7616

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
12920	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 52,3600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 94,5600
					VALOR	94,56

9.9. 04066 BANCADA DE GRANITO CINZA 5x2cm (M2)

01008	AREIA CRUZA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 119,5800	R\$ 0,9558
17583	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 5x2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 342,5800	R\$ 342,5800
18605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7800	R\$ 2,2730
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 343,5088



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PREDIO DA POLICIA REGIONAL DE PIRAQUARA - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL		DATA: 01/03/2020	
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PIRAQUARA		MEM: 2020.01	
	CLIENTE:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL			
			UNID:	QUANT:	VALOR:
			SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
			GRUPO	GRUPO	GRUPO
			PREÇO	PREÇO	PREÇO

12091	PCEDRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,2000	R\$ 32,2000
12043	SEINFRA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2000	R\$ 40,2000
					TOTAL, Mq de Obra	R\$ 72,4000
					VALOR:	418,58

9.10. CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

10016	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0600	R\$ 14,0600
11091	ENXATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5800	R\$ 22,5800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800
11664	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,5800	R\$ 164,5800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA FILAVATRO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,5800	R\$ 98,5800
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,1200	R\$ 19,1200
					TOTAL Material	R\$ 399,3124

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 28,1800	R\$ 39,2700
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 70,9200
					VALOR:	470,23

9.11. CHUVA P/VC CROMADO (INSTALADO) (UN)

10787	CHUVERO-CHUVA CROMADO 12"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,4100	R\$ 31,4100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,1068
					TOTAL Material	R\$ 31,5168

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 28,1800	R\$ 14,0900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 24,6400
					VALOR:	79,16

9.12. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBRA (M2)

10146	ESPELHO CRISTAL 4 - 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 443,8000	R\$ 443,8000
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 25,4800
					TOTAL Material	R\$ 469,2800

12391	PCEDRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 59,1200
12043	SEINFRA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 67,2240



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	ORÇ.	ORÇAMENTO SEM DESONERGAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRELÚCIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAUEBOS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL	DATA:	01/05/2008	BOM: 24,35%
	LOCAL	AVENIDA DOCA MOLEIRA, S/N, CENTRO, PACAUEBOS	UNID.	20,31%	11,11%
	CLIENTE	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL	UNID.	27,04%	11,11%

VALOR	334,10
-------	--------

9.13. 01473 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BICOMPONENTE (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01400000	R\$ 33,5600	R\$ 1,1701
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1759
11669	EMULSAO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 17,7200	R\$ 3,5440
11260	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 3,5700	R\$ 10,7100
11422	MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 8,7300	R\$ 9,3450
TOTAL Material						R\$ 20,5450

12191	PEGREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,9500	R\$ 6,7150
TOTAL Mão de Obra						R\$ 6,7150
VALOR						28,84

9.14. 01618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICLOLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,5800	R\$ 45,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4032
11513	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM CÍCLOLUNA	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 128,6100	R\$ 192,9150
11678	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,30000000	R\$ 0,2000	R\$ 0,4600
11684	SIFÃO METÁLICO TIPO COÇO 3/4" X 1/2"	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 124,5800	R\$ 161,9500
12192	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,0000	R\$ 98,0000
TOTAL Material						R\$ 326,0332

10640	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 69,6300
12120	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 26,1800	R\$ 86,3940
TOTAL Mão de Obra						R\$ 156,0240
VALOR						882,88

9.15. 01948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4185
10411	CAI. HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,2800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7750
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,30000000	R\$ 0,7400	R\$ 1,7000
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,30000000	R\$ 2,8500	R\$ 12,2550
11293	ACELMO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 5,5400	R\$ 7,2020
11440	LUNA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,30000000	R\$ 2,1800	R\$ 4,9900
11426	LUNA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3800	R\$ 3,3800
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	DURA	ORÇAMENTO SEM DESONERGAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLOUNHA REGIONAL DE PIRAÍPOLIS - DRA. MARCIA MACREIRA DE MENEZES PERTENDENTES DE RESOLUÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA: 01/05/2015	Nº: 20.355.2015/0001
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOQUEIRO, EM CENTRO, PIRAÍPOLIS			ORÇÃO	21.400,00
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			OPORTUN.	20.355.2015/0001
					QUANT.	70,000
					PROPOSTA	PROPOSTA

0200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (1/2")	SEINFRA	M	1.200,0000	R\$ 4.350,00	R\$ 5.150,00
0201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5.000,0000	R\$ 8.000,00	R\$ 42.800,00
					TOTAL Material	R\$ 47.950,00

0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.500,0000	R\$ 21.000,00	R\$ 73.300,00
0020	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.500,0000	R\$ 28.180,00	R\$ 73.540,00
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	2.500,0000	R\$ 20.200,00	R\$ 50.650,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 122.490,00
					VALOR:	775,02

9.16. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

0106	AREIA GROSSA	SEINFRA	MS	0,00000000	R\$ 19.180,00	R\$ 0,4283
0043	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 2,6600
0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,1300
1122	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 8,2300	R\$ 8,8200
1123	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,20000000	R\$ 2,3800	R\$ 4,7200
1124	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
0202	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (1")	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 15,4800	R\$ 15,8800
0203	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 9,4300	R\$ 3,0300
0193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (1") - (NBR 04281)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 10,2500	R\$ 5,2208
0204	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 04281)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 8,5100	R\$ 10,3650
0205	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 04281)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,7500	R\$ 5,3750
					TOTAL Material	R\$ 54,1489

0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21.000,00	R\$ 73.300,00
0020	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 28.180,00	R\$ 73.540,00
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20.200,00	R\$ 50.650,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 122,4900
					VALOR:	266,64

9.17. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO De 20mm (3/4") (LIG)

0180	FITA DE VELADURA	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3384
0178	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,2300	R\$ 34,4300
					TOTAL Material	R\$ 34,7684

0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 3,1000	R\$ 11,3540
0020	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 28,1800	R\$ 14,1372
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,4912
					VALOR:	80,38



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 CASCATEL	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PRESTADO PUBLICO DA POLICIA REGIONAL DE FISCALIS - OBRA: MANUTENCAO DE INGRESSOS - RUA: ANTONIO RO CONDEMUNO PUBLICO DA SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL		DATA: 01/04/2013	EM: 2013	
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOQUEIRA, S/N, CENTRO, FISCALIS		ORÇ:	20500	
	CLIENTE:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAVEL	SEINFRA:	000 SEM DESONERACAO	113,15%	06,15%
			QUAD:	20500 SEM DESONERACAO	113,15%	12,45%
					MOMBA:	PROPRIA

9.19. C2156 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UM)

11790	FITA DE VEDAÇAO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,4120
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UM	1,00000000	R\$ 54,3500	R\$ 54,3500
TOTAL Material						R\$ 54,7620

10543	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,1000	R\$ 11,3940
12120	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,1600	R\$ 14,1372
TOTAL Mão de Obra						R\$ 25,5312
VALOR:						R\$ 80,2932

9.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UM)

11790	FITA DE VEDAÇAO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3192
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UM	1,00000000	R\$ 79,3200	R\$ 79,3200
TOTAL Material						R\$ 79,6392

10543	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,7710
12020	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51000000	R\$ 26,1600	R\$ 13,3426
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,1136
VALOR:						R\$ 104,4128

9.20. 86843 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 (UM)

00044940	SIFÃO / TUBO SIFONANTE EXTENS VELASIFONADO, UNIVERSAL SIMPLES, ENTRE 150 A 10' CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UM	1,00000000	R\$ 9,48	R\$ 9,48
TOTAL Material						R\$ 9,48

88367	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08945340	R\$ 30,80	R\$ 2,7556
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09218580	R\$ 25,10	R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,5666
VALOR:						R\$ 13,0466

P.21 C2290 TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

10109	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	6,27000000	R\$ 7,9900	R\$ 50,9993
10103	ARAME RECOZIDO N 15 BMS	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 16,5000	R\$ 1,4877
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 63,5800	R\$ 1,9074
10250	BRITA	SEINFRA	M2	0,04000000	R\$ 100,0000	R\$ 4,0000
10629	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10 X 2 2000)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 35,6500	R\$ 14,2600



 Companhia Paranaense de Saneamento S/A		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:		ORÇAMENTO BÁSICO DE GERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIONAL DE FÁBULUS - DR. MARCELO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.		DATA: 01/06/2025		BSI: 22,18%	
LOCAL:		AVENIDA DO CANOQUEIRA - SM, CENTRO, PARANÁ		CMSC		2024	
CLIENTE:		CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		UNIDADE:		RS SEM ENCAMIÇAMENTO	
				Serviço:		2024: SEM ENCAMIÇAMENTO	
				PROPOSTA:		PROPOSTA	
						0,00%	
						0,00%	

10903	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15 000 000,00	R\$ 0,7100	R\$ 11.360,00
11818	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0 120 000,00	R\$ 12,7700	R\$ 1.532,40
					TOTAL MATERIAIS	R\$ 12.892,40

10040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0 400 000,00	R\$ 21,1000	R\$ 8.440,00
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2 420 000,00	R\$ 21,1000	R\$ 51.062,00
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0 860 000,00	R\$ 26,8800	R\$ 23.156,80
10493	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2 420 000,00	R\$ 28,8800	R\$ 69.809,60
12391	PEOreiro	SEINFRA	H	0 200 000,00	R\$ 26,8800	R\$ 5.376,00
12543	SEBENTE	SEINFRA	H	0 800 000,00	R\$ 20,2800	R\$ 16.224,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 162.168,40
					VALOR:	237,80

9.22. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (UN)						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0 280 000,00	R\$ 0,3600	R\$ 0.100,80
18100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA CÔDNHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (RBP 1165)	SEINFRA	UN	1 000 000,00	R\$ 87,4700	R\$ 87.470,00
					TOTAL Material	R\$ 87.570,80

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0 850 000,00	R\$ 21,1000	R\$ 17.935,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0 650 000,00	R\$ 26,1800	R\$ 17.017,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 34.952,00
					VALOR:	128,29

9.23. C2806 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0 280 000,00	R\$ 0,3600	R\$ 0.100,80
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1 000 000,00	R\$ 41,9000	R\$ 41.900,00
					TOTAL Material	R\$ 42.000,80

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0 850 000,00	R\$ 21,1000	R\$ 17.935,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0 650 000,00	R\$ 26,1800	R\$ 17.017,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 34.952,00
					VALOR:	72,73

9.24. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
10189	AÇO CA-80	SEINFRA	KG	1 317 000,00	R\$ 7,5900	R\$ 9.998,00
10103	ARAME PRECOZIDO N.18 8MM	SEINFRA	KG	0 023 000,00	R\$ 16,3300	R\$ 0.373,59
10109	AREIA METNA	SEINFRA	M3	0 1518 000,00	R\$ 29,5800	R\$ 4.482,74
10200	BRITA	SEINFRA	M3	0 0880 000,00	R\$ 101,5100	R\$ 8.933,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	ORÇAMENTO	SEINFRA	DATA: 20/08/2023
	LOCAL	AVENIDA DOCS HOCUEIRA, SN, CENTRO, PARQUE DE	BD: 20/08/2023
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	R\$ 30000000	R\$ 0,9800	R\$ 14,4000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 25,8500	R\$ 2,5850
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R\$ 0,7300	R\$ 21,9000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 12,3700	R\$ 0,3831
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UH	229,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 107,6300
TOTAL Material					R\$ 178,8822	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 21,1000	R\$ 2,4250
10641	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 21,1000	R\$ 12,7855
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 25,8500	R\$ 3,0359
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 25,8500	R\$ 15,2508
12341	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	4,88300000	R\$ 25,8500	R\$ 125,7854
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	R\$ 20,2600	R\$ 164,6530
TOTAL Mão de Obra					R\$ 294,8096	
VALOR:					304,17	

9.25. 00401 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
10109	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 7,5900	R\$ 13,2825
10103	ARAME RECOZIDO N.18 60x60	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 16,6300	R\$ 0,3617
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 85,6800	R\$ 0,7750
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,48000000	R\$ 0,9800	R\$ 5,2418
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,00500000	R\$ 25,8500	R\$ 0,7748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 20,2850
11605	PEDEIREIRO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 100,5000	R\$ 4,2210
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UH	108,50000000	R\$ 0,4700	R\$ 50,9950
12505	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 40,3700	R\$ 16,1480
TOTAL Material					R\$ 173,0075	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
10641	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 21,1000	R\$ 12,7855
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 25,8500	R\$ 15,2508
12341	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 25,8500	R\$ 85,9620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,05000000	R\$ 20,2600	R\$ 101,5210
TOTAL Mão de Obra					R\$ 212,4193	
VALOR:					385,53	

9.26. 02596 TUBO PVC BRANCO PESGO TO D=75mm (3") (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 63,2000	R\$ 1,0773
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 61,0700	R\$ 1,5865
12196	TUBO PVC BSGOTO DE 75MM (3") - (ABR. 5088)	SEINFRA	M	1,01400000	R\$ 14,9500	R\$ 15,1298
TOTAL Material					R\$ 17,7634	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE RACIUS - DRA. MARCIA MONTEIRA DE MENEZES PEREIRA AGENTE ADJUNTO DO CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2023		DOI: 2023/00000000
	LOCAL:	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PARANAGUÁ			
	CLIENTE:	CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
			UNID	QUANT	VALOR
			SEINFRA	400.000.000	R\$ 21.1000
			SAUIM	200.000.000	R\$ 20.1800
			PROFPA	0.000	R\$ 0.0000

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.43000000	R\$ 21.1000	R\$ 9.0720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.43000000	R\$ 20.1800	R\$ 8.6956
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 17.7676
					VALOR	40.00

9.27. C2595 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.00500000	R\$ 63.3600	R\$ 0.3168
11858	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.00750000	R\$ 61.0200	R\$ 0.4577
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	1.01000000	R\$ 6.9100	R\$ 6.9701
					TOTAL Material	R\$ 7.7446

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.24000000	R\$ 21.1000	R\$ 5.0640
12120	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.24000000	R\$ 20.1800	R\$ 4.8432
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9.9072
					VALOR	19.10

9.28. C2596 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") (M)

10020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.00720000	R\$ 63.3600	R\$ 0.4552
11858	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.01100000	R\$ 61.0200	R\$ 0.6712
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	1.04000000	R\$ 10.7500	R\$ 10.9573
					TOTAL Material	R\$ 12.0837

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 21.1000	R\$ 6.3300
12120	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 20.1800	R\$ 6.0540
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12.3840
					VALOR	24.40

9.29. C2593 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") (M)

10020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.02000000	R\$ 63.3600	R\$ 1.2672
11858	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.04000000	R\$ 61.0200	R\$ 2.4408
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	1.01000000	R\$ 16.1200	R\$ 16.2782
					TOTAL Material	R\$ 19.9862

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.52000000	R\$ 21.1000	R\$ 10.9720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.52000000	R\$ 20.1800	R\$ 10.4936
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21.4656



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO REGIONAL DE PACAJUS - ORÇ. ANUAL MENSAL DE AGOSTO PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2022		BD: 2022/00000000	
	LOCAL:	AVENIDA DOA MOREIRA, S/N, CENTRO, PACAJUS/CE	DIANTE	27342	111,37%	40,72%
	DE: PRT	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEMPRE	400,00000000	144,10%	7,38%
			SEMPRE	1000,00000000	145,31%	7,49%
			SEMPRE	4000,00000000	1,87%	0,00%

VALOR:	R\$ 44,59
--------	-----------

9.30. 02608 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (8") (M)						
02197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5488)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 41,4500	R\$ 41,7635
TOTAL Material						R\$ 41,7635

10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,0000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,1800	R\$ 16,1440
TOTAL, Mão de Obra						R\$ 28,1440
VALOR:						70,13

9.31. 02601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)						
02208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7262)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 65,3400	R\$ 66,2934
TOTAL, Material						R\$ 66,2934

10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 28,1800	R\$ 19,7260
TOTAL, Mão de Obra						R\$ 34,4960
VALOR:						129,59

9.32. 04212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UM)						
00592	CASIMIRO DE SAVERIO (CHI)	SEINFRA	H	0,28600000	R\$ 27,1500	R\$ 7,7220
00700	CASIMIRO DE SAVERIO (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R\$ 81,5100	R\$ 7,0206
TOTAL, Equipamento Custo Horário						R\$ 14,7426

12520	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33250000	R\$ 26,1800	R\$ 8,7049
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,33250000	R\$ 20,8600	R\$ 6,9380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88750000	R\$ 20,2600	R\$ 17,9738
TOTAL, Mão de Obra						R\$ 33,6167
VALOR:						41,81

10.1.1. 01205 EMBOSSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA (M2)						
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UM	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
TOTAL, Material						R\$ 1,7640



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
GERAL:	ORÇAMENTO SEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PREÇOS - DPA, MARCIA MOURA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA: 01/03/2014	RD: 20.04.2014
LOCAL:	AVENIDA DO ANHANGUBERA, S/N, CENTRO, PARANÁPOLIS			GRUPO:	200000
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			SERVIÇO:	200 SEM DESCRIÇÃO
				SERVIÇO:	20000 SEM DESCRIÇÃO
				PERCENTUAL:	0,00%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
12995	PINTOR	SEINFRA	II	0,50000000	R\$ 20,8500	R\$ 10,4250
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 14,6450
					VALOR:	14,64

10.1.2. C1016 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA (M2)						
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0800	R\$ 1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12095	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 10,2000	R\$ 3,0974
					TOTAL Material	R\$ 4,7220

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
12995	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,8500	R\$ 10,7400
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 16,0150
					VALOR:	22,93

10.2.1. C1014 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SEMASSA (M2)						
10935	AQUARRÁ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,7900	R\$ 1,0395
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,7800	R\$ 1,5336
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12997	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 22,2000	R\$ 3,7740
					TOTAL Material	R\$ 6,5261

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12995	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,8500	R\$ 10,7400
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 18,1250
					VALOR:	24,62

10.2.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOIS COMASSA ACRÍLICA (M2)						
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,4200
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	M3	0,10000000	R\$ 3,0100	R\$ 2,6970
					TOTAL Material	R\$ 3,1170

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
12995	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,8500	R\$ 9,4200
					TOTAL Mão-de-Obra	R\$ 14,6950
					VALOR:	17,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCOMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PACAÍJUS - ORÇ. MENSAL MONETÁRIO DE 12 MESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL:	AVENIDA DOCA MOGUEIRA, S/N, CENTRO, PACAÍJUS/PR	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA:	06/05/2019	ORA - 20,25%

10.2.3. C246) TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
11156	SEALADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7.1400	R\$ 1,3965
12378	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,34000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3357
TOTAL Material						R\$ 2,7422
1015	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,5800	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra						R\$ 12,2780
VALOR						15,02

10.2.4. C1910 PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
1154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	1,04000000	R\$ 6,9400	R\$ 0,3357
12097	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	-	0,25000000	R\$ 22,2000	R\$ 5,5600
TOTAL Material						R\$ 6,1052
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,5800	R\$ 13,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2800	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,5340
VALOR						27,64

10.3.1. C1240 EMBOAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMA DA MASSA DE PVA (M2)						
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	LN	4,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,7800
11512	MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4640
TOTAL Material						R\$ 1,7840
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,5800	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra						R\$ 12,2780
VALOR						14,04

10.3.2. C1415 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA (M2)						
11490	LÍQUIDO SEALADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,0500	R\$ 1,1456
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	LN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,2200	R\$ 3,5974
TOTAL Material						R\$ 4,7220

CONSELHO DE LICITAÇÃO Nº 1049/2019
10/05/2019
10/05/2019

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 01/05/2019		BDI: 29,85%	
CPSRCA	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCONFIANÇA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCLÍNICA REGIONAL DE PACATINS - COM SUPORTE MATERIAIS DE ABASTECIMENTO PERTENCENTES AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		OPERAÇÃO	0,2500	11,11%	3,12%
	LOCAL:	AVENIDA BOCA NO GUERRA, S/N, CENTRO, PACAUSICA		SEINFRA	100,0000	11,11%	31,25%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		GRUPO	100,0000	11,11%	31,25%
				PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3890
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18,1330
VALOR:						22,85

10.4.1 C-1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DENÃOS (M2)

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,3500
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,43000000	R\$ 7,2500	R\$ 3,1075
TOTAL Material						R\$ 3,4575

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,3880
VALOR:						18,34

10.4.2 C-1210 ESMALTE DUAS DENÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

10038	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 31,6800	R\$ 5,7024
11192	FUNDO BRANCO P/COINVELADOR PY MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 10,1000	R\$ 2,1034
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	3,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 2,3800
TOTAL Material						R\$ 10,9974

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra						R\$ 17,0740
VALOR:						25,42

10.5.1 C-0691 LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA (M2)

10683	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 36,0543	R\$ 9,0136
10724	COMPRESSOR DE AR 200 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 127,6289	R\$ 31,9072
10751	MÁQUINA P/ATRAQUEM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 48,7792	R\$ 11,6849
TOTAL Equipamento e Mão de Obra						R\$ 52,6057

2344	PEÇEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,2500	R\$ 10,1250
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 27,2600	R\$ 20,0250
TOTAL Mão de Obra						R\$ 30,1500

C3439	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,70000000	R\$ 8,0400	R\$ 5,6280
-------	------------------------	---------	----	------------	------------	------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	ORÇÃO:	ORÇAMENTO SEM DESIGNAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÍBUS - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2026															
	LOCAL:	ALFONSO BOCAINO GUERÁ, S/N - CENTRO, PACAÍBUS/MS	BDI: 20,00%															
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																
			<table> <tr> <td>CLASS</td><td>DESCR</td><td>VALOR</td><td>PERC</td></tr> <tr> <td>1000</td><td>100 - MANUTENÇÃO</td><td>114,71%</td><td>11,47%</td></tr> <tr> <td>2000</td><td>2000 - SEM DESIGNAÇÃO</td><td>113,51%</td><td>11,35%</td></tr> <tr> <td>3000</td><td>3000 -</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	CLASS	DESCR	VALOR	PERC	1000	100 - MANUTENÇÃO	114,71%	11,47%	2000	2000 - SEM DESIGNAÇÃO	113,51%	11,35%	3000	3000 -	0,00%
CLASS	DESCR	VALOR	PERC															
1000	100 - MANUTENÇÃO	114,71%	11,47%															
2000	2000 - SEM DESIGNAÇÃO	113,51%	11,35%															
3000	3000 -	0,00%	0,00%															

TOTAL SERVIÇO	R\$ 2.237,5
VALOR:	R\$ 11

10.5.2. C1261 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA GREVÓLVIER (M2)

10036	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 20,2900	R\$ 0,6686
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,17600000	R\$ 31,3800	R\$ 5,5109
11348	LUA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,27500000	R\$ 2,1401	R\$ 0,0885
TOTAL MATERIA						R\$ 6,2680

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
12045	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8800	R\$ 3,4818
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 4,9588
VALOR:						11,84

11.1. CP011 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)

10022	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 183,34	R\$ 1.813,44
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 1.813,44
VALOR:						1.813,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	ORÇÃO	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - DRA. MARCELA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	
	LOCAL	AVENIDA DOCA MOQUERA, S/N, CENTRO, PARANÁ - PR	
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA: 04/06/2024	BOL: 20239	

CP001 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 16A ATÉ 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
142479	Disjuntor tripolar 32 A padrão DIN (branco) corrente interrupção 10kA, ref. Eaton ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 204,67	R\$ 204,67
					TOTAL Material	R\$ 204,67
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
0212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 28,85	R\$ 57,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,90
					VALOR	304,57

CP002 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 40A ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
142299	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R\$ 246,50	R\$ 246,50
					TOTAL Material	R\$ 246,50
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
0212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 28,85	R\$ 57,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,90
					VALOR	346,40

CP003 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 63A ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
110063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	R\$ 610,16	R\$ 610,16
					TOTAL Material	R\$ 610,16
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
0212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	2,00000000	R\$ 28,85	R\$ 57,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,90
					VALOR	709,06

CP004 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10kA, CORRENTE NOMINAL 125A ATÉ 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
03608	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (branco) corrente de interrupção 65kA, ref. Siemens 3NF22 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 540,74	R\$ 540,74
					TOTAL Material	R\$ 540,74
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
0212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	3,50000000	R\$ 28,85	R\$ 99,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA	ORÇAMENTO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FREGUESIA PÚBLICA DA POLÍCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO - 0000 - MARIA ROSA DE NEVES PERTINENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GASCARA.	DATA: 01/03/2018
	LOCAL	AJUDANTE DOCA MOLEIRA, SM, CENTRO, POCALUSCE	VAL: 20.234,85
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GASCARA	

TOTAL Mdo de Obra	R\$ 167,82
VALOR	200,85

CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 175A ATÉ 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
10313	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref. Siemens PFC3M ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 824,26	R\$ 824,26
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 824,26	

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,85	R\$ 93,97
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 167,82	
VALOR					892,95	

CP006 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 225A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
10317	Disjuntor tripolar 250 A, padrão NENA (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref. ABB ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 1.285,00	R\$ 1.285,00
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 1.285,00	

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,85	R\$ 93,97
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 167,82	
VALOR					1.452,82	

CP007 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE, ICS MÍNIMO 10KA, CORRENTE NOMINAL 300A ATÉ 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
10315	Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 60KA, ref. Siemens PFC3M ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2.000,67	R\$ 2.000,67
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 2.000,67	

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 21,10	R\$ 73,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,85	R\$ 93,97
TOTAL Mdo de Obra					R\$ 167,82	
VALOR					2.234,85	

CP008 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
16360	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA ANALÓGICA, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 400VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.788,15	R\$ 2.788,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	ORÇAMENTO PARA DESIGNAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PICA, 115 - 03A - MARCA MEMBRA DE APARELHOS PERTENCENTES AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/09/2025
	LOCAL:	AVENIDA GOCA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PIRAQUARA	ORA: 20,25
	CUNTA:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

TOTAL Mensal:	R\$ 2.186,15
---------------	--------------

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	H	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 63,30
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,85	R\$ 80,55
TOTAL Mão de Obra						R\$ 143,85

VALOR:	2.932,84
--------	----------

CP009 ISOLADOR DE PORCELANA 15KV PARA MASTRO DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
11271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,81	R\$ 102,81
TOTAL Mão de Obra						R\$ 102,81

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 26,85
TOTAL Mão de Obra						R\$ 47,95
VALOR:						154,56

CP010 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO (UN)						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,85	R\$ 107,40
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	36,00000000	R\$ 113,34	R\$ 4.080,24
TOTAL Mão de Obra						R\$ 4.187,64
VALOR:						4.407,84

CP011 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO. (UN)						
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	15,00000000	R\$ 143,34	R\$ 2.150,10
TOTAL Mão de Obra						R\$ 2.150,10
VALOR:						1.813,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE PACAEMBU - 09A, MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2025	BSM: 26,35%
LOCAL:	AVENIDA DOCA HOGUEIRA, SM. CENTRO, PACAEMBU - SP	CMR:	CMR: 11,11%
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEINFRA:	SEINFRA: 11,11%
		SAPR:	SAPR: 11,11%
		PROF:	PROF: 11,11%

C2130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10698	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 109,5800
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 331,8733
10668	TRATOR DE ESTERAS CALAMINA II ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 90,6331
10779	TRATOR DE ESTERAS CALAMINA II ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 181,2220
TOTAL Equipamento Custo Material					R\$ 8,1844

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,5628
VALOR					2,95

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇO 1:3 (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	468,00000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material					R\$ 84,2900

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,45000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 657,4370
VALOR					1,184,13

C0185 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇO 1:4 (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material					R\$ 84,2900

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 657,4370
VALOR					1,184,13

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇO 1:5 (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,7100
TOTAL Material					R\$ 84,2900

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 657,4370



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA: 01/05/2025		DOM: 2025	
COSTAS	DATA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (A RPO DO LÍDER INSTITUCIONAL DE FÁBULAS - DRA. MARGA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL)		DATA	01/05/2025	111,61%	44,24%
	LOCAL	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, 319, CENTRO, PARANÁ/PR		PREÇO	UN. SEM DESONERACÃO	114,15%	21,31%
	CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		OPERAÇÃO	202500 SEM DESONERACÃO	115,61%	72,40%
				RECEITA	APORTE	8,80%	0,00%

TOTAL Nbr de Ocorr.	RS 957,4030
VALOR:	958,39

00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/25, TRAÇO 1:4 (M3)

01009	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,218000000	RS 83,5800	RS 101,8593
00605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	185,000000000	RS 0,7100	RS 259,1800
TOTAL Material						RS 359,7993

02649	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	RS 20,2000	RS 202,0000
TOTAL Mão de Obra						RS 202,0000
VALOR:						563,30

07367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNID.) PARA EMBOCORMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR, RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	SINAPI	M3	1,160000000	RS 128,00	RS 148,60
0001106	CAL HORATAÇA CAL PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,400000000	RS 1,30	RS 151,32
00011378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	201,980000000	RS 0,75	RS 204,27
TOTAL Material						RS 512,19


02316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,250000000	RS 25,10	RS 282,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 282,88
VALOR:						795,07

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	RS 4,15	RS 4,15
00043484	EPH - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	RS 1,41	RS 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	RS 1,48	RS 1,48
00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	RS 0,86	RS 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	RS 0,11	RS 0,11
00037371	TRANSPORTE - HUÍSSIA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	RS 1,09	RS 1,09
TOTAL Encargos Complementares						RS 9,12

00000547	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	RS 17,20	RS 17,20
TOTAL Mão de Obra						RS 17,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DRA. MARCON MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASTANHOL	DATA: 01/06/2015																					
	LOCAL: AVENIDA DO CANOABRA, S/N, CENHID, PAQUARIOS	BOM: 30,35																					
	CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASTANHOL	<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>UNIDADE</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>12716</td> <td>20,000</td> <td>m³</td> <td>23,7100</td> </tr> <tr> <td>12701</td> <td>1,000</td> <td>h</td> <td>2,2654</td> </tr> <tr> <td>12702</td> <td>1,000</td> <td>h</td> <td>1,1212</td> </tr> <tr> <td>12703</td> <td>1,000</td> <td>h</td> <td>3,1229</td> </tr> </table>		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	12716	20,000	m³	23,7100	12701	1,000	h	2,2654	12702	1,000	h	1,1212	12703	1,000	h	3,1229
	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR																			
12716	20,000	m³	23,7100																				
12701	1,000	h	2,2654																				
12702	1,000	h	1,1212																				
12703	1,000	h	3,1229																				

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENFARGOS COMPLEMENTARES) - HÓRSTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,341	R\$ 0,84
					TOTAL Serviço	R\$ 0,84
					VALOR	26,14

10595 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27700000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
					TOTAL Geral	R\$ 25,2299
					VALOR	26,23

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,6138	R\$ 5,6138
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27700000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,87290000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8729
					TOTAL Geral	R\$ 31,5166
					VALOR	31,52

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELPT 500L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27700000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
					TOTAL Geral	R\$ 27,3822
					VALOR	27,80

10683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

12751	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA BOMBA COM MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 20,2800
12750	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA BOMBA COM MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,6138	R\$ 5,6138
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8530
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,42120000	R\$ 1,0000	R\$ 1,4212
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,12290000	R\$ 1,0000	R\$ 3,1229
					TOTAL Geral	R\$ 36,2699
					VALOR	36,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	ORÇÃO:	ORÇAMENTO SEM DESGASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FUNDOS PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - DPM - MARCONI MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/09/2008		PDN: 2010	
	LOCAL:	AVENIDA DOA MODULADA, S/N, CENTRO, PARANÁ	DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR

03253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10694	CARRREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHL)	SEINFRA	H	0,01563333	R\$ 56,6472	R\$ 1,3241
10716	CARRREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 233,4827	R\$ 6,0016
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3M (CHL)	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 314,2608	R\$ 9,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3M (CHP)	SEINFRA	H	0,04186667	R\$ 698,4718	R\$ 24,8360
10628	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHL)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 35,7958	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04186667	R\$ 178,4156	R\$ 7,4340
TOTAL Equipamentos Com. Material						R\$ 32,6956

12026	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 26,5833000	R\$ 10,6332
TOTAL Material						R\$ 10,6332

0543	SERVENTES	SEINFRA	H	6,20833333	R\$ 20,2600	R\$ 4,2208
TOTAL Mão de Obra						R\$ 4,2208

03235	RODIA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 44,4600	R\$ 48,9080
TOTAL Serviços						R\$ 48,9080
VALOR						R\$ 53,45

03568 GALIÇÃO EM DUAS DISSAOS COM SUPERCAL (M2)

12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
TOTAL Material						R\$ 0,4410

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8800	R\$ 5,3720
TOTAL Mão de Obra						R\$ 5,3720
VALOR						R\$ 5,81

00240 CALÇESTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043489	EM - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043490	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	OBRAMENTO SEM DISJUNÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - GRUPO MÉRICA NOROCCIDENTAL DE MINISTÉRIOS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA: 04/05/2020	Mês: 20,35%
	LOCAL:	AVENIDA GODOFRINA, S/N, CENTRO, CASCAVEL			PROFI	30,000
	QUENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			SEINFRA	111,81%
					SAINT	20,875%
					PROFESSA	0,00%

00004750	CALCETEIRO E PISTEIRO (HORISTA)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,000	R\$ 21,00
					TOTAL Mês em Desc	R\$ 21,00

55328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço	R\$ 0,25
					VALOR	31,25

M052 CAMINHONETE SAVEIRO (CH) (H)						
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,800	R\$ 20,800
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	4,88340000	R\$ 1,000	R\$ 4,8834
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30520000	R\$ 1,000	R\$ 1,3052
					TOTAL Geral	R\$ 23,185
					VALOR	27,19

M0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CMP) (H)						
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,800	R\$ 20,800
12749	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 48,377	R\$ 48,377
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	4,88340000	R\$ 1,000	R\$ 4,8834
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30520000	R\$ 1,000	R\$ 1,3052
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,000	R\$ 4,9834
					TOTAL Geral	R\$ 81,512
					VALOR	81,51

M0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUNDASTE (CHP) (H)						
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUNDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,480	R\$ 27,480
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUNDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 67,804	R\$ 67,804
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	28,57070000	R\$ 1,000	R\$ 28,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,98040000	R\$ 1,000	R\$ 10,9804
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85480000	R\$ 1,000	R\$ 39,8548
					TOTAL Geral	R\$ 177,117
					VALOR	177,71

M084 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
12733	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,450	R\$ 32,450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA: 01/06/2009		BOL. 20,35%	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAEMBA - DR. MARCELO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCADURA.						
	LOCAL:	AVENIDA INCA HOGLIBRAL SM. CENTRO, PACAEMBA						
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCADURA						
				DIÁRIA		SEMPRA	111,81%	58,16%
				MANUTENÇÃO		DE MANUTENÇÃO	114,11%	71,21%
				DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO	116,61%	72,46%
				DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO	9,90%	0,00%

VALOR:	24,80
--------	-------

M0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA Nº 7 (CHP) (M)						
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12774	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 5,2396	R\$ 5,2396
12701	DEPRECIAÇÃO	SEMPRA	H	9,08320000	R\$ 1,9000	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEMPRA	H	2,00790000	R\$ 1,5000	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	11,47550000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4755
TOTAL OBRAS:						R\$ 51,5461
VALOR:						51,51

M0914 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (M)						
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEMPRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEMPRA	H	5,94300000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9430
TOTAL OBRAS:						R\$ 47,4629
VALOR:						47,47

M0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (M)						
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 70,3590	R\$ 70,3590
12701	DEPRECIAÇÃO	SEMPRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEMPRA	H	5,94300000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9430
12703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	19,74990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7499
TOTAL OBRAS:						R\$ 137,6299
VALOR:						137,63

M0838 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
02004	AREIA MÉDIA	SEMPRA	M3	0,77800000	R\$ 63,5800	R\$ 63,5800
02009	BRITA	SEMPRA	M3	0,95580000	R\$ 100,5000	R\$ 97,0626
02005	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	M3	270,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 191,2000
TOTAL Material:						R\$ 351,8426
12543	SERVANTE	SEMPRA	H	10,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 202,8000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 202,8000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA: 01/05/2006		BOM: 20,0%	
CUBRCAS	ORÇ	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, RJ - DATA: 14/12/2006 - 14,12/2006		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	LOCAL	AVENIDA DOA MOÇUÍRA, 84, CENTRO, PIRAÍ/RJ		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CARAVELAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VALOR:	120,89
--------	--------

Q3288 CONCRETO PAVBR, FCK=14MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) (M3)

10056	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,3700	R\$ 0,0000
10030	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHF)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 51,5183	R\$ 0,0000
TOTAL Equivalente Custo M3						R\$ 51,5183

10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,20000000	R\$ 0,1300	R\$ 180,3400
TOTAL M3						R\$ 180,3400

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,2500	R\$ 162,0000
TOTAL M3 de Cimento						R\$ 162,0000

C3130	ANXA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,01970000	R\$ 8,8600	R\$ 0,1753
C3250	BRITA PRODUÇÃO PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,03630000	R\$ 103,4800	R\$ 36,4842
TOTAL Cimento						R\$ 36,6595
VALOR:						428,13

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHI) (H)

12781	MÃO DE OBR. DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45200000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4520
TOTAL 30M3						R\$ 314,2599
VALOR:						314,26

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHF) (H)

12781	MÃO DE OBR. DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45200000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4520
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	201,81000000	R\$ 1,0000	R\$ 201,8100
TOTAL 30M3						R\$ 506,0711
VALOR:						506,07

00316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000247	AJUVANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SEINFRA	H	0,00732000	R\$ 17,30	R\$ 0,64
----------	-----------------------------------	---------	---	------------	-----------	----------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		3	
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ - DR. MARCO MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA:	01/05/2026
	LOCAL:	AVENIDA DOA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PIAUÍ/CE	VALOR:	R\$ 0,00
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	VALOR:	R\$ 0,00

TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,84
VALOR:	0,84

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇEITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00001759	CALÇEITEIRO (RÁSTREIRO) (HORISTA)	SNAPI	H	0,01164000	R\$ 21,25	R\$ 0,25
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,25
					VALOR:	0,25

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002435	ELETRICISTA (HORISTA)	SNAPI	H	0,00732000	R\$ 21,35	R\$ 0,81
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,81
					VALOR:	0,81

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002898	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SNAPI	H	0,01798000	R\$ 21,35	R\$ 0,39
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,39
					VALOR:	0,39

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00044487	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SNAPI	H	0,01154000	R\$ 20,21	R\$ 0,23
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

98351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNK (HORISTA)	SNAPI	H	0,01837000	R\$ 30,57	R\$ 0,56
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,56
					VALOR:	0,56

98376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00001111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SNAPI	H	0,02120000	R\$ 15,89	R\$ 0,33
					TOTAL, Mês de Obra:	R\$ 0,33
					VALOR:	0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	ORÇ:	ORÇAMENTO SEM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FUND. PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ORÇ. ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025	DATA: 01/04/2025 Nº: 20.254
	LÍCIA:	AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE	
	QUANTO:	COMANDO EM CHEFE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043464	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	F	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,12

00037436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,85	R\$ 21,85
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,85

95112	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	F	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:						R\$ 0,81
VALOR:						\$1,72

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043465	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,95

00032656	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,88	R\$ 21,88
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,88

95125	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39
VALOR:						70,88

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
GRUPO CAS	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO SEM RESERVAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POUQUINHA REGIÃO DE PARANÁ - PRA. MARIA MOREIRA DE SAUSSES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2014		BOM: 28/05/2014	
	LOCAL	AVENIDA DOCA NOGUEIRA, BVL. CENTRO, PARANÁ	OPERAÇÃO	OPERAÇÃO	11,11%	0,11%
	CUMENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	11,11%	0,11%
			MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	0,00%	0,00%

10596	CARRIQUERA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00007559	R\$ 109,8903	R\$ 0,0003
10710	CARRIQUERA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00144351	R\$ 331,6739	R\$ 2,4058
10885	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,8331	R\$ 0,0000
10778	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 281,2220	R\$ 2,1345
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 4,5312

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,01503709	R\$ 20,2600	R\$ 0,2047
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,2047
VALOR:						4,74

02734 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 20,2600	R\$ 03,6290
TOTAL Mão de Obra						R\$ 03,6290
VALOR:						62,99

10525 GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)						
12782	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12781	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,00860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12792	JUROS	SEINFRA	H	3,01720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Grp						R\$ 26,7458
VALOR:						35,78

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12781	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7200	R\$ 134,7200
12781	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 8,0286
12792	JUROS	SEINFRA	H	3,01720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12781	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Grp						R\$ 178,4158
VALOR:						178,42

5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,79 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PST 16.000 KG, POTÊNCIA DE 110 CV - CH DIURNO, AF. 06/2014 (CH)						
00285	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,88	R\$ 36,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 36,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIS - DR. MARCIA MOREIRA DE MEISES PERTENCENTE AO COMPLEXO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL
LOCAL:	AVENIDA BOCAUQUEIRA, S/N, CENTRO, PARANÁ
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

DATA: 01/03/2015		PÁG. 20/20	
CHAM	000002	115,17%	0,00%
UNIDADE	100 SEM DESONERAÇÃO	111,15%	7,31%
GRUPO	00001 SEM DESONERAÇÃO	115,11%	72,80%
PROJETO	PROPRIA	0,00%	8,00%

83258	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,21	R\$ 28,21
91466	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
92260	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41
					TOTAL Serap	R\$ 42,82
					VALOR:	R\$ 1,68

83258 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DILUO, AF_06/2014 (CHP)

83259	MOTORISTA OPERADOR DE VEICULO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 38,68	R\$ 38,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 38,68

83259	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,21	R\$ 28,21
91468	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
92265	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,41	R\$ 10,41
92262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,39	R\$ 47,39
91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 108,44	R\$ 108,44
					TOTAL Serap	R\$ 279,19
					VALOR:	R\$ 316,06

83259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014 (H)

00037792	CAMINHÃO TOCO, PÊSO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11650 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCE-PA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 691,575 05	R\$ 20,20
----------	---	--------	----	------------	----------------	-----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO DA REGIÃO DE CASCAEL	DATA: 01/05/2015
	LOCAL	MUNICÍPIO DE CASCAEL	VALOR: R\$ 20.21
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAEL	

0000353	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 143.750,00	R\$ 7,87
TOTAL Equipamento						R\$ 20,21
VALOR						20,21

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2015 (H)						
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 591.575,85	R\$ 3,37
0000353	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	JN	0,00000580	R\$ 143.750,00	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento						R\$ 4,20
VALOR						4,20

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS AF_06/2014 (H)						
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00001210	R\$ 591.575,85	R\$ 3,34
0000353	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	JN	0,00001480	R\$ 143.750,00	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento						R\$ 10,41
VALOR						10,49

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014 (H)						
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 591.575,85	R\$ 38,00
0000353	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008820	R\$ 143.750,00	R\$ 9,50
TOTAL Equipamento						R\$ 47,50
VALOR						47,93

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015 (H)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	ORÇAO:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRELADO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÍUS - ORÇ. ANEXO MOBILIDADE DE MEMBROS PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2023	GRUPO: 20.000	VALOR:	0,00%
	LOCAL:	AVENIDA DO CANOQUEIRA, S/N, CENTRO, PACAÍUS/MS	ORÇAO:	DIÁRIO	VALOR:	400,00%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	SEMPRA:	400 (100% de desoneração)	VALOR:	1.600,00%
			QUANT:	Trabalho de manutenção	VALOR:	1.600,00%
			PREÇO UN:	0,00%	VALOR:	0,00%

0000221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-10	SEMPRA	1	26,43000000	R\$ 7,13	R\$ 188,44
					TOTAL Material	R\$ 188,44
					VALOR:	188,44

91932 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
0003312	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,92	R\$ 7,92
					TOTAL Material	R\$ 7,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71200000	R\$ 26,46	R\$ 18,85
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 31,79	R\$ 7,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 26,22
					VALOR:	21,54

91986 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
0001612	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 7,92	R\$ 23,76
					TOTAL Material	R\$ 23,76
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,46	R\$ 15,12
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 31,79	R\$ 18,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 33,30
					VALOR:	57,06

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 8/ELEVAÇÃO (M3)						
12541	PEDEREIRO	SEINFRA	M	7,00000000	R\$ 20,0000	R\$ 140,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 20,0000	R\$ 120,0000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 260,0000
					VALOR:	175,20

12714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.MOT. (H)						
12544	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
CEBECAS	ORGA:	ORGANISMO SEM DESONERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE RUA CAULIS - CNA, MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/05/2008
	LOCAL:	AVENIDA DOGA NOGUEIRA, S/N, CENTRO, POUJOSE	VALOR: 20.56% R\$ 1.141,11
	CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	

VALOR:	5,80
--------	------

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINCHAUTO (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13 000 000 000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8630
					TOTAL Material	R\$ 67,8630
					VALOR:	67,86

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1 050 000 000	R\$ 4,9900	R\$ 5,2395
					TOTAL Material	R\$ 5,2395
					VALOR:	5,24

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14 800 000 000	R\$ 4,9900	R\$ 70,2690
					TOTAL Material	R\$ 70,2690
					VALOR:	70,26

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27 000 000 000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
					TOTAL Material	R\$ 134,7300
					VALOR:	134,73

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA B ESC. (155 HP) (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23 260 000 000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0775
					TOTAL Material	R\$ 116,0775
					VALOR:	116,07

88276 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
00034386	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00034384	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
CPSR/CAS	EMPRESA	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DA PM KILUEJA EFICACIAL DE RACALUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			DATA 10/10/2026	
	LOCAL	AVENIDA DOCA, HIGIENILIA, S/N. CENTRO - PARANASSÉ			GDI 20,35%	
	ORÇANTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL				

0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,79

0004497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,24	R\$ 20,24
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 20,24

95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviços	R\$ 0,23
					VALOR	20,26

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
0003730	AUMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
0004348	PM - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
0003727	EXCAVES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
0004349	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,79

0004499	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,57	R\$ 30,57
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 30,57

95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Serviços	R\$ 0,50
					VALOR	30,58

10761 MÁQUINA P/LATEAMENTO (CHP) (H)						
12811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/LATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7400	R\$ 23,7400
12810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/LATEAMENTO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,9660	R\$ 5,9660
12761	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	M	9,43440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,4344
12760	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 1,0000	R\$ 2,6814
12708	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,86000000	R\$ 1,0000	R\$ 4,8600
					TOTAL Geral	R\$ 46,7799



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESONERACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PONTIFÍCIA REGIONAL DE PARANÁ - DRA. MARION MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	LOCAL:	AVENIDA DO CAPOEIRA, S/N - CENTRO, PARANÁ - PR	
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	
	DATA: 01/05/2008	BOM: 21,35%	
		OBRA:	20042
		OBRA:	CONSERVAÇÃO
		OBRA:	CONSERVAÇÃO
		OBRA:	CONSERVAÇÃO

VALOR:	45,78
--------	-------

12751 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA BOMBA C/ MOTOR DIESEL (H)

12545	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,2600
					VALOR:	20,26

12745 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CANINHONETE SAVEIRO (H)

12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 20,8600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,8600
					VALOR:	20,86

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,4500
					VALOR:	32,45

12756 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (160 HP) (H)

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,4500
					VALOR:	32,45

12811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

11551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	ORÇAMENTO SEM DESCONEXÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO REGIMINAR DE RUA E RUA MARCA-MOLURA DE MENESSES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/08/2014		RS: 0,0000
	LOCAL:	AVENIDA DOA INDOUBRA - SEM CENTRO, PARANÁ/PR	CNAE:		309902
	CIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	MÃO DE OBRA:		111111
			MÃO DE OBRA:		111111

12645	MOTORISTA DE CARRÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4500	R\$ 27,4500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 27,4500
					VALOR:	27,45

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
12532	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12778 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
12593	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 32,4500
					VALOR:	32,45

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
12633	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,7100
					VALOR:	23,71

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 32,4500
					VALOR:	32,45

12845 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CM) (H)						
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12701	DEFREIO	SEINFRA	H	2,50580000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5058



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBJETO:	ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PUBLICADO NA FOLHA ÚNICA PRECATORIAL Nº PACAUS - ORÇAMENTO INICIAL DE MESES PERTINENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/05/2025	BM: 20.0%
	LOCAL:	AVENIDA GOV. ANDRÉIA, S/N, CENTRO, PACAUS/CE		UNID:	UNID
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		QUANT:	QUANT
				PREÇO:	PREÇO

12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41785000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
					TOTAL JUROS	R\$ 26,6147
					VALOR:	26,63

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

12703	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50600000	R\$ 1,3000	R\$ 2,5060
12702	KILOS	SEINFRA	H	0,41785000	R\$ 1,3000	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,38270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3827
					TOTAL CHP	R\$ 28,9274
					VALOR:	28,93

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

12614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 47,4600	R\$ 0,0000
12728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 137,6289	R\$ 8,0956
12645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 28,6347	R\$ 0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,47817000	R\$ 28,0278	R\$ 8,9460
					TOTAL COMPRESSOR	R\$ 11,0416

12660	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,34000000	R\$ 8,0000	R\$ 7,1524
12607	DINAMITE 80%	SEINFRA	KG	5,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9435
12945	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0000	R\$ 0,8724
12325	ESPONJA	SEINFRA	UN	0,00000000	R\$ 1,4000	R\$ 0,0000
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 1,2500	R\$ 0,0000
12339	SÉRIE DE BROCAS S 12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 129,0730	R\$ 0,0645
					TOTAL BROCAS	R\$ 17,0244

12721	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 25,7340	R\$ 1,5724
2643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823525	R\$ 20,2600	R\$ 11,8109
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 13,3833
					VALOR:	44,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037330	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,15	R\$ 1,15
00040491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OPERAÇÃO	OBRA	ORÇAMENTO SEM DESCONVIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DE PARANÁ - CPM, MARCA MOURA DE MÊSESE PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 01/03/2022		
	LOCAL	AVENIDA DO ANHAGUERA, S/N, CENTRO, PARANÁ	BDI: 28,36%		
	CLIENTE	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL			
			DIUR	20000	11,14%
			GRUPO	20000	11,14%
			DIUR	20000	11,14%
			GRUPO	20000	11,14%
			DIUR	20000	11,14%
			GRUPO	20000	11,14%

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
00027373	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00027371	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 1,57

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
TOTAL Mão de Obra						R\$ 15,89

05378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Servicos						R\$ 0,33
VALOR						23,19

85463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2023 (UN)						
00011207	ARRUELA LISA, REDONDA DE LATA ACIDADA DIAMETRO NOMINAL 6/8", DIAMETRO EXTERNO ± 34 MM DIAMETRO DO FURO ± 17 MM, ESPESURA ± 2,8" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
00007958	BUCHA DE NYLON SEM ABRA S/N, COM PARAFUSO DE 6,10 X 05 MM EM AÇO ZINCO COM ROSCA SOBRELA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00007372	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 1/8", COM ROSCA SOBRELA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,55	R\$ 7,55
TOTAL Material						R\$ 9,76

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 28,96	R\$ 8,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 31,78	R\$ 9,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 18,84
VALOR						28,60

81846 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,38 M DO PRISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)						
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96
00038098	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
TOTAL Material						R\$ 5,70

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 28,96	R\$ 3,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 31,78	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,75
VALOR						12,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GPBRCAS	ORGÃO:	ORÇAMENTO SEM DESDOLERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA TRM DO PARANÁ REGIÃO DO PARANÁ - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	DATA: 07/05/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	LOCAL:	AVENIDA JOÃO NOGUEIRA, S/N, CENTRO, PARANAGUÁ	REN: 26.59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EMPRESA:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUPO</td> <td>1.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>113,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>2.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>227,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>3.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>341,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>4.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>454,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>5.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>568,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>6.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>682,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>7.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>795,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>8.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>909,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>9.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.023,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>10.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.137,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>11.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.250,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>12.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.364,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>13.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.478,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>14.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.591,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>15.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.705,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>16.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.819,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>17.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>1.932,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>18.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.046,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>19.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.160,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>20.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.274,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>21.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.387,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>22.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.501,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>23.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.615,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>24.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.728,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>25.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.842,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>26.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>2.956,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>27.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.069,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>28.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.183,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>29.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.297,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>30.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.411,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>31.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.524,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>32.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.638,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>33.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.752,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>34.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.865,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>35.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>3.979,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>36.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.093,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>37.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.206,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>38.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.320,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>39.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.434,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>40.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.548,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>41.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.661,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>42.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.775,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>43.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>4.889,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>44.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.002,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>45.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.116,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>46.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.230,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>47.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.343,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>48.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.457,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>49.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.571,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>50.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.685,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>51.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.798,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>52.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>5.912,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>53.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.026,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>54.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.139,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>55.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.253,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>56.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.367,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>57.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.480,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>58.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.594,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>59.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.708,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>60.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.822,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>61.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>6.935,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>62.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.049,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>63.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.163,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>64.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.276,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>65.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.390,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>66.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.504,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>67.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.617,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>68.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.731,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>69.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.845,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>70.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>7.959,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>71.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.072,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>72.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.186,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>73.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.300,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>74.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.413,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>75.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.527,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>76.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.641,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>77.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.754,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>78.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.868,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>79.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>8.982,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>80.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.096,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>81.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.209,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>82.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.323,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>83.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.437,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>84.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.550,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>85.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.664,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>86.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.778,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>87.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>9.891,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>88.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.005,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>89.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.119,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>90.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.233,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>91.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.346,70</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>92.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.460,40</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>93.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.574,10</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>94.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.687,80</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>95.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.801,50</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>96.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>10.915,20</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>97.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>11.028,90</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>98.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>11.142,60</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>99.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>11.256,30</td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td>100.000,00</td> <td>11,37%</td> <td>11.370,00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	GRUPO	1.000,00	11,37%	113,70	GRUPO	2.000,00	11,37%	227,40	GRUPO	3.000,00	11,37%	341,10	GRUPO	4.000,00	11,37%	454,80	GRUPO	5.000,00	11,37%	568,50	GRUPO	6.000,00	11,37%	682,20	GRUPO	7.000,00	11,37%	795,90	GRUPO	8.000,00	11,37%	909,60	GRUPO	9.000,00	11,37%	1.023,30	GRUPO	10.000,00	11,37%	1.137,00	GRUPO	11.000,00	11,37%	1.250,70	GRUPO	12.000,00	11,37%	1.364,40	GRUPO	13.000,00	11,37%	1.478,10	GRUPO	14.000,00	11,37%	1.591,80	GRUPO	15.000,00	11,37%	1.705,50	GRUPO	16.000,00	11,37%	1.819,20	GRUPO	17.000,00	11,37%	1.932,90	GRUPO	18.000,00	11,37%	2.046,60	GRUPO	19.000,00	11,37%	2.160,30	GRUPO	20.000,00	11,37%	2.274,00	GRUPO	21.000,00	11,37%	2.387,70	GRUPO	22.000,00	11,37%	2.501,40	GRUPO	23.000,00	11,37%	2.615,10	GRUPO	24.000,00	11,37%	2.728,80	GRUPO	25.000,00	11,37%	2.842,50	GRUPO	26.000,00	11,37%	2.956,20	GRUPO	27.000,00	11,37%	3.069,90	GRUPO	28.000,00	11,37%	3.183,60	GRUPO	29.000,00	11,37%	3.297,30	GRUPO	30.000,00	11,37%	3.411,00	GRUPO	31.000,00	11,37%	3.524,70	GRUPO	32.000,00	11,37%	3.638,40	GRUPO	33.000,00	11,37%	3.752,10	GRUPO	34.000,00	11,37%	3.865,80	GRUPO	35.000,00	11,37%	3.979,50	GRUPO	36.000,00	11,37%	4.093,20	GRUPO	37.000,00	11,37%	4.206,90	GRUPO	38.000,00	11,37%	4.320,60	GRUPO	39.000,00	11,37%	4.434,30	GRUPO	40.000,00	11,37%	4.548,00	GRUPO	41.000,00	11,37%	4.661,70	GRUPO	42.000,00	11,37%	4.775,40	GRUPO	43.000,00	11,37%	4.889,10	GRUPO	44.000,00	11,37%	5.002,80	GRUPO	45.000,00	11,37%	5.116,50	GRUPO	46.000,00	11,37%	5.230,20	GRUPO	47.000,00	11,37%	5.343,90	GRUPO	48.000,00	11,37%	5.457,60	GRUPO	49.000,00	11,37%	5.571,30	GRUPO	50.000,00	11,37%	5.685,00	GRUPO	51.000,00	11,37%	5.798,70	GRUPO	52.000,00	11,37%	5.912,40	GRUPO	53.000,00	11,37%	6.026,10	GRUPO	54.000,00	11,37%	6.139,80	GRUPO	55.000,00	11,37%	6.253,50	GRUPO	56.000,00	11,37%	6.367,20	GRUPO	57.000,00	11,37%	6.480,90	GRUPO	58.000,00	11,37%	6.594,60	GRUPO	59.000,00	11,37%	6.708,30	GRUPO	60.000,00	11,37%	6.822,00	GRUPO	61.000,00	11,37%	6.935,70	GRUPO	62.000,00	11,37%	7.049,40	GRUPO	63.000,00	11,37%	7.163,10	GRUPO	64.000,00	11,37%	7.276,80	GRUPO	65.000,00	11,37%	7.390,50	GRUPO	66.000,00	11,37%	7.504,20	GRUPO	67.000,00	11,37%	7.617,90	GRUPO	68.000,00	11,37%	7.731,60	GRUPO	69.000,00	11,37%	7.845,30	GRUPO	70.000,00	11,37%	7.959,00	GRUPO	71.000,00	11,37%	8.072,70	GRUPO	72.000,00	11,37%	8.186,40	GRUPO	73.000,00	11,37%	8.300,10	GRUPO	74.000,00	11,37%	8.413,80	GRUPO	75.000,00	11,37%	8.527,50	GRUPO	76.000,00	11,37%	8.641,20	GRUPO	77.000,00	11,37%	8.754,90	GRUPO	78.000,00	11,37%	8.868,60	GRUPO	79.000,00	11,37%	8.982,30	GRUPO	80.000,00	11,37%	9.096,00	GRUPO	81.000,00	11,37%	9.209,70	GRUPO	82.000,00	11,37%	9.323,40	GRUPO	83.000,00	11,37%	9.437,10	GRUPO	84.000,00	11,37%	9.550,80	GRUPO	85.000,00	11,37%	9.664,50	GRUPO	86.000,00	11,37%	9.778,20	GRUPO	87.000,00	11,37%	9.891,90	GRUPO	88.000,00	11,37%	10.005,60	GRUPO	89.000,00	11,37%	10.119,30	GRUPO	90.000,00	11,37%	10.233,00	GRUPO	91.000,00	11,37%	10.346,70	GRUPO	92.000,00	11,37%	10.460,40	GRUPO	93.000,00	11,37%	10.574,10	GRUPO	94.000,00	11,37%	10.687,80	GRUPO	95.000,00	11,37%	10.801,50	GRUPO	96.000,00	11,37%	10.915,20	GRUPO	97.000,00	11,37%	11.028,90	GRUPO	98.000,00	11,37%	11.142,60	GRUPO	99.000,00	11,37%	11.256,30	GRUPO	100.000,00	11,37%	11.370,00
DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	1.000,00	11,37%	113,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	2.000,00	11,37%	227,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	3.000,00	11,37%	341,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	4.000,00	11,37%	454,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	5.000,00	11,37%	568,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	6.000,00	11,37%	682,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	7.000,00	11,37%	795,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	8.000,00	11,37%	909,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	9.000,00	11,37%	1.023,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	10.000,00	11,37%	1.137,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	11.000,00	11,37%	1.250,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	12.000,00	11,37%	1.364,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	13.000,00	11,37%	1.478,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	14.000,00	11,37%	1.591,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	15.000,00	11,37%	1.705,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	16.000,00	11,37%	1.819,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	17.000,00	11,37%	1.932,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	18.000,00	11,37%	2.046,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	19.000,00	11,37%	2.160,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	20.000,00	11,37%	2.274,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	21.000,00	11,37%	2.387,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	22.000,00	11,37%	2.501,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	23.000,00	11,37%	2.615,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	24.000,00	11,37%	2.728,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	25.000,00	11,37%	2.842,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	26.000,00	11,37%	2.956,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	27.000,00	11,37%	3.069,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	28.000,00	11,37%	3.183,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	29.000,00	11,37%	3.297,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	30.000,00	11,37%	3.411,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	31.000,00	11,37%	3.524,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	32.000,00	11,37%	3.638,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	33.000,00	11,37%	3.752,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	34.000,00	11,37%	3.865,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	35.000,00	11,37%	3.979,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	36.000,00	11,37%	4.093,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	37.000,00	11,37%	4.206,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	38.000,00	11,37%	4.320,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	39.000,00	11,37%	4.434,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	40.000,00	11,37%	4.548,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	41.000,00	11,37%	4.661,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	42.000,00	11,37%	4.775,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	43.000,00	11,37%	4.889,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	44.000,00	11,37%	5.002,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	45.000,00	11,37%	5.116,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	46.000,00	11,37%	5.230,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	47.000,00	11,37%	5.343,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	48.000,00	11,37%	5.457,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	49.000,00	11,37%	5.571,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	50.000,00	11,37%	5.685,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	51.000,00	11,37%	5.798,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	52.000,00	11,37%	5.912,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	53.000,00	11,37%	6.026,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	54.000,00	11,37%	6.139,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	55.000,00	11,37%	6.253,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	56.000,00	11,37%	6.367,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	57.000,00	11,37%	6.480,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	58.000,00	11,37%	6.594,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	59.000,00	11,37%	6.708,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	60.000,00	11,37%	6.822,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	61.000,00	11,37%	6.935,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	62.000,00	11,37%	7.049,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	63.000,00	11,37%	7.163,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	64.000,00	11,37%	7.276,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	65.000,00	11,37%	7.390,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	66.000,00	11,37%	7.504,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	67.000,00	11,37%	7.617,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	68.000,00	11,37%	7.731,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	69.000,00	11,37%	7.845,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	70.000,00	11,37%	7.959,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	71.000,00	11,37%	8.072,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	72.000,00	11,37%	8.186,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	73.000,00	11,37%	8.300,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	74.000,00	11,37%	8.413,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	75.000,00	11,37%	8.527,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	76.000,00	11,37%	8.641,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	77.000,00	11,37%	8.754,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	78.000,00	11,37%	8.868,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	79.000,00	11,37%	8.982,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	80.000,00	11,37%	9.096,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	81.000,00	11,37%	9.209,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	82.000,00	11,37%	9.323,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	83.000,00	11,37%	9.437,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	84.000,00	11,37%	9.550,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	85.000,00	11,37%	9.664,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	86.000,00	11,37%	9.778,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	87.000,00	11,37%	9.891,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	88.000,00	11,37%	10.005,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	89.000,00	11,37%	10.119,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	90.000,00	11,37%	10.233,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	91.000,00	11,37%	10.346,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	92.000,00	11,37%	10.460,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	93.000,00	11,37%	10.574,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	94.000,00	11,37%	10.687,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	95.000,00	11,37%	10.801,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	96.000,00	11,37%	10.915,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	97.000,00	11,37%	11.028,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	98.000,00	11,37%	11.142,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	99.000,00	11,37%	11.256,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GRUPO	100.000,00	11,37%	11.370,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

82007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 3P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (TUM)						
00038102	TOMADA 3P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	LN	2,00000000	R\$ 11,54	R\$ 23,08
					TOTAL Material	R\$ 23,08

82247	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,42100000	R\$ 26,39	R\$ 11,35
82248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	E	0,42100000	R\$ 21,39	R\$ 13,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 24,73
					VALOR:	47,81

10664 TRATOR DE ESTERAS CILÂMIA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
02542	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMIA E ESC. (155 HP)	SENIFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
0701	DEPRECIÇÃO	SENIFRA	H	45,80000000	R\$ 1,0000	R\$ 45,8000
0702	JUROS	SENIFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Geral	R\$ 96,2521
					VALOR:	96,25

10779 TRATOR DE ESTERAS CILÂMIA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMIA E ESC. (155 HP)	SENIFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CILÂMIA E ESC. (155 HP)	SENIFRA	M	1,00000000	R\$ 116,0175	R\$ 116,0175
2701	DEPRECIÇÃO	SENIFRA	H	45,80000000	R\$ 1,0000	R\$ 45,8000
0702	JUROS	SENIFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
0703	MANUTENÇÃO	SENIFRA	H	68,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,9714
					TOTAL Geral	R\$ 264,2400
					VALOR:	264,24

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA		ORÇAMENTO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLÍCIA MUNICIPAL DE CASCAVEL - DR. MÁRCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE CASCAVEL		DATA: 04/05/2025		R\$		20.25%	
LOCAL		CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE CASCAVEL		UNID		R\$		UNID	
CLIENTE		CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE CASCAVEL		UNID		R\$		UNID	
C1816	LATEX QUAS 12x12x3 CM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	2.543,27	R\$ 21,50	R\$ 54.675,92	5,90%	5,90%
C3014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTELA ASSALTICA CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FADA EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO II, 6MM	SEINFRA	Serviço	M2	714,78	R\$ 90,45	R\$ 64.225,75	5,91%	11,77%
C4490	FORRO ACUSTICO EM PLACA 9 DE FIBRA MINERAL COM 90% 1" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	522,30	R\$ 122,81	R\$ 64.116,94	5,46%	47,23%
C1222	REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REMBORD" QUAS QUADRA	SEINFRA	Serviço	M2	53,30	R\$ 721,89	R\$ 38.445,28	3,23%	29,58%
96977	CORRALHA DE COQUE 100 50 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	Serviço	M	400,00	R\$ 77,54	R\$ 31.178,00	2,64%	23,38%
C1814	LATEX DUAS COFAS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	374,49	R\$ 26,64	R\$ 9.865,14	2,85%	25,68%
C3011	ELABORACAO DE RELATORIO DE METACAO E VERIFICACAO PPM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO	PROFRIA	Serviço	UN	12,20	R\$ 2.182,18	R\$ 26.640,74	2,22%	27,10%
C1860	PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS	SEINFRA	Serviço	M2	401,10	R\$ 243,51	R\$ 97.846,72	2,19%	30,84%
C2445	TELHA DE FERRIMENTO CANGULADA 60x80, INCLINACAO 27%	SEINFRA	Serviço	M2	308,39	R\$ 68,04	R\$ 21.040,84	1,80%	31,49%
C1011	EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIQUEIRAR TRAÇO 1:2:5 ESP = 20mm PI PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	450,00	R\$ 47,06	R\$ 21.137,00	1,83%	33,83%
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETRICA 15 X 10,0 CM, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30x3 100x100 - PEI 300 - 1ª PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 136,17	R\$ 20.425,50	1,71%	35,34%
C2018	RETELHAMENTO DE TELHA FIBROCEMENTO MAX DE 15x15x3	SEINFRA	Serviço	M2	358,38	R\$ 51,78	R\$ 18.552,46	1,57%	37,22%
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETRICA 15 X 10,0 CM, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30x3 100x100 - PEI 300 - 2ª PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 125,67	R\$ 12.567,00	1,01%	38,82%
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	P1	50,00	R\$ 310,20	R\$ 15.510,00	1,29%	49,49%
96970	CORRALHA DE COQUE 100 50 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	R\$ 90,40	R\$ 18.080,00	1,49%	42,80%
C1024	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	251,15	R\$ 62,04	R\$ 15.580,00	1,48%	42,46%
92854	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8X10,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO EM INTERIORES FIETRICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	400,00	R\$ 37,81	R\$ 15.124,00	1,44%	44,82%
C4442	CERÂMICA ESMALTADA 15 X 10,0 CM (100x75) - DECORATIVA - 1ª PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 108,77	R\$ 16.315,50	1,39%	44,34%
96975	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8X10,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	450,00	R\$ 31,40	R\$ 14.130,00	1,32%	47,63%
C1917	PISO DE CONCRETO RCP-150MM ESP = 12cm, ARMADO CTELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 130,89	R\$ 13.089,00	1,29%	48,91%
97944	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8X10,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	200,00	R\$ 15,42	R\$ 3.084,00	1,24%	50,20%
C4410	PROJETOR EM LED, TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E MONTADO EM SUCALONE, GRAU DE PROTECCAO IP65, POTENCIA MINIMA 50W E MAXIMA 100W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 1,0	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 210,71	R\$ 4.214,20	1,22%	51,41%



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CUSTO MATERIAL	CUSTO MANO DE OBRA	CUSTO EQUIPAMENTOS	CUSTO OUTROS	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM 10% DE RESERVA	CUSTO TOTAL COM 15% DE RESERVA	CUSTO TOTAL COM 20% DE RESERVA
C1005	DOMICAÇÃO DE PISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	100,00	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 4.180,00	R\$ 4.560,00	R\$ 4.940,00
C1007	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COMASSA ACRIICA	M2	200,34	R\$ 21,20	R\$ 4.247,24	R\$ 4.247,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.247,24	R\$ 4.671,91	R\$ 5.096,58	R\$ 5.521,25
D1027	CABO DE LIGRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA QUAQUO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	900,00	R\$ 6,62	R\$ 5.958,00	R\$ 5.958,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.958,00	R\$ 6.457,02	R\$ 6.956,04	R\$ 7.455,06
C1185	DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO 138X30mm	M	90,00	R\$ 58,07	R\$ 5.226,30	R\$ 5.226,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.226,30	R\$ 5.698,72	R\$ 6.171,54	R\$ 6.644,36
C0808	QUADRO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO F. ABREIA MINERADA, TRAÇO 1:4	M2	101,15	R\$ 58,04	R\$ 5.870,84	R\$ 5.870,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,84	R\$ 6.305,89	R\$ 6.740,94	R\$ 7.175,99
C1184	ELETRODUTO PVC RIGIDO 100L COM VED. 0-60mm (2")	M	60,00	R\$ 63,00	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	R\$ 4.053,00	R\$ 4.326,00	R\$ 4.600,00
C1205	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA	M2	15,00	R\$ 38,17	R\$ 572,55	R\$ 572,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,55	R\$ 619,18	R\$ 665,81	R\$ 712,44
C0004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MODULAR 100A, COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.690,21	R\$ 3.380,42	R\$ 3.380,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.380,42	R\$ 3.618,46	R\$ 3.856,50	R\$ 4.094,54
C0007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MODULAR 100A, COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	R\$ 5,01	R\$ 3.006,00	R\$ 3.006,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.006,00	R\$ 3.206,46	R\$ 3.406,92	R\$ 3.607,38
31926	CABO DE CÔRDE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2023	M2	202,34	R\$ 15,08	R\$ 3.051,51	R\$ 3.051,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.051,51	R\$ 3.306,66	R\$ 3.561,81	R\$ 3.816,96
C1401	TELA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	55,15	R\$ 8,08	R\$ 447,61	R\$ 447,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,61	R\$ 482,30	R\$ 517,00	R\$ 551,69
C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EM PAREDES EXTERNAS 1 DEMÃO	M2	20,00	R\$ 200,35	R\$ 4.007,00	R\$ 4.007,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.007,00	R\$ 4.327,55	R\$ 4.648,10	R\$ 4.968,65
C4100	LUMINARIA DE EMBOITO CILINDRICA COMANEL DE ACRILATO EM ALUMINIO ANODIZADO E PRATO POR PROCESSO ELETRIFILADO COM RELETOUR DA ALUMINIO ANODIZADO AF_01/2023 COM CONTROLE AUTOMATICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE OCUPACAO DE 23W	UN	6,00	R\$ 687,31	R\$ 4.123,86	R\$ 4.123,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.123,86	R\$ 4.339,15	R\$ 4.554,44	R\$ 4.769,73
C0825	CAIXA EM ALUMINIO (80X80X60mm) DE 1 TIPO COMUM, LACADO DE BRANCO E TRAPA DE CONCRETO	M2	50,00	R\$ 172,76	R\$ 8.638,00	R\$ 8.638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.638,00	R\$ 9.200,90	R\$ 9.763,80	R\$ 10.326,70
C0773	CLIVIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 849,74	R\$ 5.098,44	R\$ 5.098,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.098,44	R\$ 5.453,87	R\$ 5.809,30	R\$ 6.164,73
C1000	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MODULAR 100A, COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.039,82	R\$ 5.039,82	R\$ 5.039,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.039,82	R\$ 5.392,71	R\$ 5.745,60	R\$ 6.098,49
C0010	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	M2	10,00	R\$ 303,74	R\$ 3.037,40	R\$ 3.037,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.037,40	R\$ 3.289,57	R\$ 3.541,74	R\$ 3.793,91
C1008	BANCADA DE GRANITO CUBA EXIST	PT	15,00	R\$ 351,06	R\$ 5.265,90	R\$ 5.265,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.265,90	R\$ 5.629,89	R\$ 5.993,88	R\$ 6.357,87
C1046	PONTO DE TRABALHO, MATERIAIS E EXECUÇÃO	UN	10,00	R\$ 450,50	R\$ 4.505,00	R\$ 4.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.505,00	R\$ 4.855,25	R\$ 5.204,70	R\$ 5.554,15
C0032	FURÃO EM PVC RIGIDAÇÃO 1/2"X2,00M COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	18,00	R\$ 272,20	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 5.182,00	R\$ 5.464,00	R\$ 5.746,00
C1049	PONTO LOGÍSTICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	200,00	R\$ 24,08	R\$ 4.816,00	R\$ 4.816,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.816,00	R\$ 5.137,28	R\$ 5.458,56	R\$ 5.779,84
97435	REDAÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DUDE PEDRA PONTIQUESA DE FORMA MANUAL, COM REAPROVIMENTO AF_06/2023	M2	22,00	R\$ 2.534	R\$ 55.748,00	R\$ 55.748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.748,00	R\$ 59.245,84	R\$ 62.743,68	R\$ 66.241,52
C0002	VIGRO TRANSPARENTE USO 4mm, PREENCHIMENTO EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	22,00	R\$ 2.534	R\$ 55.748,00	R\$ 55.748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.748,00	R\$ 59.245,84	R\$ 62.743,68	R\$ 66.241,52



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

[illegible]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	C	BOM	20,15%
00016	ARMADURA EM CIMENTO DE 10x10x10	M3	50,00	R\$ 14,84	R\$ 742,00	0,00%	0,00%	99,14%
01067	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 75 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	80,00	R\$ 12,35	R\$ 988,00	0,00%	0,00%	99,20%
04892	PETROLET ALUMINIO DE 1 M² TIPO T. X. L	M²	10,00	R\$ 71,44	R\$ 714,40	0,00%	0,00%	99,26%
07044	TRAVESSA DE CIMENTO DE 10x10x10	M	30,00	R\$ 23,37	R\$ 701,10	0,00%	0,00%	99,32%
08510	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RM OD - FAIXA 400 A 600VA	UN	3,00	R\$ 225,31	R\$ 675,93	0,00%	0,00%	99,38%
02171	REGISTRO DE PRESSÃO CILINDRO PLASTICO DE 20mm (3/4")	UN	5,00	R\$ 136,46	R\$ 682,30	0,00%	0,00%	99,43%
01890	PETROLET ALUMINIO DE 3M², TIPO T. X. L	M²	20,00	R\$ 32,40	R\$ 648,00	0,00%	0,00%	99,49%
04761	CAIXA DE USUÁRIO PVC 4" X 4"	UN	16,00	R\$ 14,30	R\$ 228,80	0,00%	0,00%	99,54%
01890	PETROLET ALUMINIO DE 1 M², TIPO T. X. L	M²	10,00	R\$ 81,76	R\$ 817,60	0,00%	0,00%	99,60%
91505	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1 M², TIPO T. X. L	UN	30,00	R\$ 21,23	R\$ 636,90	0,00%	0,00%	99,65%
02044	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM OD - FAIXA 200 A 400VA	UN	3,00	R\$ 211,90	R\$ 635,70	0,00%	0,00%	99,70%
01125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	5,00	R\$ 174,31	R\$ 871,55	0,00%	0,00%	99,76%
90073	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 123,31	R\$ 616,55	0,00%	0,00%	99,81%
04482	INTERCEPTOR LIXA TELA PARALELA 10W 700V	UN	20,00	R\$ 33,56	R\$ 671,20	0,00%	0,00%	99,87%
01180	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCL. CONEXÕES DE 20mm (3/4")	M	27,00	R\$ 22,17	R\$ 598,59	0,00%	0,00%	99,92%
03309	SOLDA EXOTERMOCA	M	12,00	R\$ 48,26	R\$ 579,12	0,00%	0,00%	99,97%
106296	RELE TERMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 230 V PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2023	UN	2,00	R\$ 287,57	R\$ 575,14	0,00%	0,00%	99,99%
00081	BASE DE FUSÍVEL DIAZEP ENCLAUSSADO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 80A	UN	6,00	R\$ 91,15	R\$ 546,90	0,00%	0,00%	99,99%
04782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	15,00	R\$ 35,96	R\$ 539,40	0,00%	0,00%	99,99%
00382	BASE DE FUSÍVEL DIN ENCLAUSSADO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A	UN	45,00	R\$ 11,40	R\$ 513,00	0,00%	0,00%	99,99%
04782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	2,00	R\$ 402,26	R\$ 804,52	0,00%	0,00%	99,99%
90071	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 48,84	R\$ 488,40	0,00%	0,00%	99,99%
02044	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMALSAO ASFALTICA COM SUMO 20mm	M²	5,00	R\$ 96,79	R\$ 483,95	0,00%	0,00%	99,99%
00010	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 96,60	R\$ 483,00	0,00%	0,00%	99,99%
02134	REGISTRO DE GABITA BRUTO DE 20mm (1")	UN	1,00	R\$ 155,52	R\$ 155,52	0,00%	0,00%	99,99%
04041	CAIXA DE INSTALAÇÃO DE TUBO PLÁSTICO 100x100mm	UN	1,00	R\$ 155,52	R\$ 155,52	0,00%	0,00%	99,99%



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01010	LAMPADA COM FACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 15,44	R\$ 463,20	01010	LAMPADA COM FACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 15,44	R\$ 463,20	01010	LAMPADA COM FACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 15,44	R\$ 463,20
01017	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 16,77	R\$ 167,70	01017	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 16,77	R\$ 167,70	01017	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 16,77	R\$ 167,70
01018	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 23,00	R\$ 46,00	01018	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 23,00	R\$ 46,00	01018	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 23,00	R\$ 46,00
01019	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00	01019	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00	01019	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00
01020	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 22,25	R\$ 445,00	01020	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 22,25	R\$ 445,00	01020	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 22,25	R\$ 445,00
01021	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 26,67	R\$ 399,95	01021	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 26,67	R\$ 399,95	01021	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 26,67	R\$ 399,95
01022	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 157,81	R\$ 315,62	01022	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 157,81	R\$ 315,62	01022	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 157,81	R\$ 315,62
01023	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 11,52	R\$ 230,40	01023	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 11,52	R\$ 230,40	01023	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 11,52	R\$ 230,40
01024	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 194,33	R\$ 388,66	01024	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 194,33	R\$ 388,66	01024	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 194,33	R\$ 388,66
01025	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	50,00	R\$ 7,96	R\$ 398,00	01025	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	50,00	R\$ 7,96	R\$ 398,00	01025	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	50,00	R\$ 7,96	R\$ 398,00
01026	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	5,00	R\$ 22,57	R\$ 112,85	01026	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	5,00	R\$ 22,57	R\$ 112,85	01026	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	5,00	R\$ 22,57	R\$ 112,85
01027	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 181,20	R\$ 362,40	01027	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 181,20	R\$ 362,40	01027	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 181,20	R\$ 362,40
01028	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 17,02	R\$ 340,40	01028	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 17,02	R\$ 340,40	01028	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 17,02	R\$ 340,40
01029	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 15,50	R\$ 310,00	01029	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 15,50	R\$ 310,00	01029	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 15,50	R\$ 310,00
01030	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 14,05	R\$ 281,00	01030	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 14,05	R\$ 281,00	01030	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	20,00	R\$ 14,05	R\$ 281,00
01031	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,02	R\$ 82,83	R\$ 664,20	01031	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,02	R\$ 82,83	R\$ 664,20	01031	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,02	R\$ 82,83	R\$ 664,20
01032	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,00	R\$ 38,43	R\$ 307,44	01032	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,00	R\$ 38,43	R\$ 307,44	01032	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	8,00	R\$ 38,43	R\$ 307,44
01033	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 12,20	R\$ 183,00	01033	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 12,20	R\$ 183,00	01033	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	15,00	R\$ 12,20	R\$ 183,00
01034	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	40,00	R\$ 18,08	R\$ 723,20	01034	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	40,00	R\$ 18,08	R\$ 723,20	01034	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	40,00	R\$ 18,08	R\$ 723,20
01035	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00	01035	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00	01035	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	10,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00
01036	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 77,40	R\$ 154,80	01036	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 77,40	R\$ 154,80	01036	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 77,40	R\$ 154,80
01037	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 10,92	R\$ 21,84	01037	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 10,92	R\$ 21,84	01037	DEMO. LILHO DE ALUMINIO DE 104 - 200V	M2	2,00	R\$ 10,92	R\$ 21,84



ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

CPERSAISI	ORÇAMENTO JCM DESONERACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR MUNICIPAL DE PIAUÍ - DSA MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA PISUAUÍ DE CARIACIVEL	DATA: 01/05/2006	BDI: 20,36%
LOCAL:	AVENIDA DE CARANTOUEIRA, S/N, CENTRO, PIAUÍ (PI)	OPERAÇÃO	41,25% 87,27%
		SANITÁRIO	1,12% 1,17%
		REPARO	11,67% 12,47%
		PREVENÇÃO	0,00% 0,00%
			PRECIPUA
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA PISUAUÍ DE CARIACIVEL		

QualMads _at 100.00%	RS 1.174.113,82
-----------------------	-----------------

000000

Number Level of Organization



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA POLÍCIA DE CASCAVEL	CÓDIGO	DATA: 01/05/2024	BDI: 20,34%
LOCAL:	AVENIDA DOCE MORTALHEIRA, S/N, CENTRO, PIRAQUARA	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE CASCAVEL	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE

12543	SERVEIRO	H	8.401,07	R\$ 20,28	R\$ 89.845,76	9,41%	7,59%	A
12945	PINTOR	H	2.079,86	R\$ 20,06	R\$ 55.849,76	5,72%	14,37%	A
13045	FORNO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CASAPLIT EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	M2	522,95	R\$ 101,88	R\$ 13.278,15	5,48%	26,73%	A
13049	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.113,47	R\$ 21,10	R\$ 16.154,15	3,71%	24,83%	A
13117	ELETRICISTA	H	9.261,16	R\$ 29,85	R\$ 33.862,79	3,47%	22,54%	A
13600	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLÍESTER NÃO TECIDO, 160G, EXPOSTA EM ALUMÍNIO TIPO B E-MEM (BR 9942/2014)	M2	322,00	R\$ 32,37	R\$ 32.896,87	3,33%	39,89%	A
42391	PELURINHO	L4	1.206,80	R\$ 20,86	R\$ 25.418,78	3,82%	53,37%	A
80042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.241,22	R\$ 21,10	R\$ 26.183,83	2,68%	24,30%	A
13322	ENGILHEIRO	M	228,60	R\$ 143,34	R\$ 29.841,82	3,48%	39,28%	A
00000897	CABO DE COBRE RU 50 MM2 NEXO DURO	M	420,00	R\$ 92,83	R\$ 25.134,89	2,68%	41,26%	A
11325	LADRÃO	M	684,26	R\$ 20,86	R\$ 16.379,22	1,85%	43,84%	A
10046	TRAMA FIBROCEMENTO ENROLADA - GMA	M2	412,14	R\$ 35,43	R\$ 14.802,81	1,89%	45,96%	A
00002436	ELETRICISTA HORISTA	L4	580,40	R\$ 21,85	R\$ 12.689,80	1,74%	44,46%	A
14005	CIMENTO PORTLAND	M3	17.759,60	R\$ 0,71	R\$ 12.689,80	1,28%	47,78%	A
11693	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA	M2	603,17	R\$ 195,82	R\$ 12.465,36	1,38%	49,88%	A
00000098	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAUMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAUMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 MM, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	456,75	R\$ 27,20	R\$ 12.457,39	1,27%	59,31%	B
00039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	571,82	R\$ 17,80	R\$ 12.049,49	1,24%	51,04%	B
0001018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAUMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAUMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 MM, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	200,00	R\$ 55,90	R\$ 11.590,70	1,48%	52,73%	B
11591	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REINFORÇO, 0,81 MM, 25	M2	81,87	R\$ 170,80	R\$ 10.868,09	1,08%	53,89%	B
10000266	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICHAUMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAUMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,81 MM, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	M	596,53	R\$ 17,56	R\$ 9.625,34	1,41%	54,82%	B
0000047	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	547,41	R\$ 17,20	R\$ 9.410,23	0,94%	55,75%	B
12070	TELMANISTA	H	247,53	R\$ 29,88	R\$ 8.379,30	0,94%	56,74%	B
12320	ENCANADOR	H	341,40	R\$ 18,16	R\$ 8.196,24	0,82%	57,06%	B
00000663	CABO DE COBRE RU 35 MM2 NEXO DURO	M	2.92,00	R\$ 42,00	R\$ 9.236,00	0,90%	58,56%	B



C-P S A C A S

[illegible]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 ORÇAMENTO SEM EXATIDÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA POLÍCIA NACIONAL DE PACAÛS - DIA MARCIA MOREIRA DE MEDEIROS PERTENCENTE AO COMISSÁRIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	TOMADA		DATA: 01/06/2026		BOM: 20,35%	
	LOCAL		OPRE		171 km. 63,2%	
	CLIENTE		SINAPI		14,31% 71,4%	
			SINAPI		14,31% 71,4%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11950	RECONSTRUTOR PULVERIZADOR 30L	UN	6,00	R\$ 215,23	R\$ 1.291,38	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
00006115	SERVENTE DE OBRAS 1 IDIÓNTA	H	60,00	R\$ 15,89	R\$ 953,40	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
01505	PASTA DE CIMENTO BRANCO	KG	303,45	R\$ 3,03	R\$ 919,45	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
11874	PARAFUSO COM ROSCA SÓBREGA 8X150MM	UN	600,00	R\$ 2,49	R\$ 1.494,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
00320	CHAPA COMPREENDENDO RESENADO 10MM (1,10 X 2,70M)	M2	40,00	R\$ 30,95	R\$ 1.238,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
12091	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	125,00	R\$ 8,36	R\$ 1.045,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
13167	LINA PARA MANEIRAR MASSA	UN	1.533,11	R\$ 0,70	R\$ 1.073,18	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
00566	DAUTO PONTONADO-REPERIADOS C-APRA DE AÇO 1/8" X 38MM	M	90,00	R\$ 11,74	R\$ 1.056,60	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
01208	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	100,00	R\$ 8,51	R\$ 851,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
12701	DEPRECAÇÃO	H	1.034,74	R\$ 1,00	R\$ 1.034,74	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	133,82	R\$ 1,59	R\$ 211,87	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
00499	AÇO CA-60	UN	-33,34	R\$ 7,95	R\$ -265,23	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
00007572	SUPORTE SOLDADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5,16", COM ROSCA SOMBREA E BUCHA	UN	5,00	R\$ 199,01	R\$ 995,05	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
11303	LAVATORIO DE LONÇAS MANILHA COM COLUNA	UN	10,30	R\$ 10,56	R\$ 108,65	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
12132	TORNILHA DE PRESSÃO CRONADA PLAVATORIO 1/2"	UN	10,00	R\$ 21,47	R\$ 214,70	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
18009	TORNEIRA ORNAMENTAL DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM ABREJADOR 1/2"	UN	1,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
00003660	MANEIRADOR - FAMILIA ELETRODUTISTA - TORNEIRA (PANCARDOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	UN	10,00	R\$ 94,32	R\$ 943,20	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
17523	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ABEL DE ARIENATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PLATADO POR PROCESSO DE INOXIDANTICO PARA LAMPADA DE 60W	UN	2,30	R\$ 481,12	R\$ 1.106,58	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
00003038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFASCO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ADO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	M	35,45	R\$ 13,82	R\$ 489,81	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
02103	TUBO PVC BISCOITO DE 100MM (4") - (NBR 5681)	L	53,08	R\$ 15,48	R\$ 819,84	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
11186	PUNDO BRANCO POSTO NIVELADOR PI INAOEIRAS	M	34,90	R\$ 25,95	R\$ 905,83	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
00003460	CAUOTIGRO	UN	2,00	R\$ 419,70	R\$ 839,40	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
00003390	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFASCO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ADO GALVANIZADO, PARA 15 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	20,00	R\$ 41,90	R\$ 838,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
02156	TORNEIRA DE PRESSÃO CRONADA DE USO GERAL 1/2"	UN	16,00	R\$ 41,00	R\$ 656,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	16,00	R\$ 53,36	R\$ 853,76	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
12352	MASTE DE ATERROAMENTO-COEFICIENTE UN' 17,0MM	UN	16,00	R\$ 53,36	R\$ 853,76	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

ORÇAMENTO SEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL DA REGIÃO NOROCCIDENTAL DO PARANÁ		DATA: 01/05/2025		RPM: 20,35%	
ORÇAMENTO	REGIÃO DE PARANÁ - DPA - MUNICÍPIO NOROCCIDENTAL DO PARANÁ	DATA: 01/05/2025	DATA: 01/05/2025	DATA: 01/05/2025	DATA: 01/05/2025
LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
11531	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	204,84	R\$ 3,81
12003	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	778,19	R\$ 1,00
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	108,93	R\$ 7,14
30012050	QUILÓMETRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFASCO, DE SOBRESER, EM CHUVA, DE AÇO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES DML 100 A	SEINFRA	Material	2,00	R\$ 388,50
12186	TUBO PVC ESGOTO DE 70MM (21" - 0,68m 1988)	SEINFRA	Material	50,50	R\$ 14,58
00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPRIT RUA 11) PARA CABOS ATÉ 30 MM2	SEINFRA	Material	50,60	R\$ 14,58
11849	SECCIONADOR FUSIVEL DIAZED UNICA	SEINFRA	Material	6,00	R\$ 102,44
11571	PARAFUSO COM MUSA SORHEBA 8X11MM	SEINFRA	Material	508,30	R\$ 1,36
14026	CAIXA PASSAG. OROPA C/ TAMPA P/ PARAF. UNIC/ 10000MM	SEINFRA	Material	60,94	R\$ 1,20
00018112	INTERFURTO SIMPLES 10L 250W (APRENS MODULO)	SEINFRA	Material	80,20	R\$ 7,02
11580	LUMINARIA TIPO SPOT 30W/150	SEINFRA	Material	40,00	R\$ 10,52
12182	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (21" - 0,68m 1988)	SEINFRA	Material	68,00	R\$ 10,76
110271	TOURADA PARA LODOCA RUA, 3 EIXOS, CAT. 6, COMPLETA (RESILHO, PZ, C/ SUPORTE E CONECTOR, EXCETO CAIXA 4027)	SEINFRA	Material	20,00	R\$ 32,39
13471	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA MINIMA 1500KG, MP 3,00M, PESO 40KG	SEINFRA	Material	1,00	R\$ 801,79
11517	TUBO DE 1" - L - 18cm	SEINFRA	Material	40,00	R\$ 7,25
11153	FERRAMENTA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	40,00	R\$ 50,89
12546	OPERADOR DE BETONIERA	SEINFRA	Material	24,74	R\$ 33,71
11206	FUSIVEL 10L/00 - 125A	SEINFRA	Material	24,00	R\$ 34,28
11025	RPA DE PEROLA/MADEIRA DE 1A QUALIDADE JOE 10X10M	SEINFRA	Material	200,00	R\$ 2,80
11061	ENQUATE CROMADO	SEINFRA	Material	25,00	R\$ 12,54
11034	PETROLET ALUMINIO DE 27" - 100 T. 4 - 1	SEINFRA	Material	42,00	R\$ 58,01
10853	CURVA UNICO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	Material	1.011,80	R\$ 9,33
00011854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPRIT BULTI) PARA CABOS ATÉ 35 MM2	SEINFRA	Material	50,00	R\$ 10,67
11504	JOELHO P/ ROTAÇÃO PVC SOLDADVEL COM ROSCA DE 3/8" x 1"	SEINFRA	Material	40,00	R\$ 40,49
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A	SEINFRA	Material	5,00	R\$ 104,38
11285	INTERFURTO 2 TECAS SIMPLES - TOMADA 2000L	SEINFRA	Material	30,00	R\$ 20,11



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CURVA		ORÇAMENTO SEM DESCOMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA REGIÃO MUNICIPAL DE CASCAVEL - ORÇ. ANUAL INICIAL DE 2026		DATA: 01/05/2026		RDM1		70,35%	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD.
12127	GRANITEIRO / MARMOREIRA	h	10,44	R\$ 20,86	R\$ 217,84	10,44	R\$ 20,86	R\$ 217,84	10,44
12128	CHUVEIRO-OLHEIRA, ORÇAMENTO 12"	un	10,10	R\$ 54,49	R\$ 549,94	10,10	R\$ 54,49	R\$ 549,94	10,10
12129	TUBO PVC ESCOTO DE 40MM (1/2") - (NER 5882)	m	73,00	R\$ 4,94	R\$ 360,62	73,00	R\$ 4,94	R\$ 360,62	73,00
12130	CABO COPLUST (CABO PP) 3 x 2,50 mm	m	100,00	R\$ 5,04	R\$ 504,00	100,00	R\$ 5,04	R\$ 504,00	100,00
12131	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	h	21,20	R\$ 23,71	R\$ 502,58	21,20	R\$ 23,71	R\$ 502,58	21,20
12132	PEDRINHO	kg	5,00	R\$ 100,50	R\$ 502,50	5,00	R\$ 100,50	R\$ 502,50	5,00
12133	OPERADOR DE BOMBA A VÁCUO	h	21,02	R\$ 21,71	R\$ 456,27	21,02	R\$ 21,71	R\$ 456,27	21,02
12134	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	kg	210,00	R\$ 2,12	R\$ 445,20	210,00	R\$ 2,12	R\$ 445,20	210,00
12135	Desmoldagem de concreto moldado 40 x 40 cm cada moldado 10 m	un	2,00	R\$ 216,50	R\$ 433,00	2,00	R\$ 216,50	R\$ 433,00	2,00
12136	TRANSFORMADOR CORRENTE EN QD DE 400 x 500VA	un	6,00	R\$ 161,50	R\$ 969,00	6,00	R\$ 161,50	R\$ 969,00	6,00
12137	CURVA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	m	3,00	R\$ 152,01	R\$ 456,03	3,00	R\$ 152,01	R\$ 456,03	3,00
12138	TRANSFORMADOR DIFERENTE EM QD DE 250 x 400VA	un	100,00	R\$ 4,38	R\$ 438,00	100,00	R\$ 4,38	R\$ 438,00	100,00
12139	FORMA METÁLICA P/CONCRETAS (ALUSIET)	m	8,75	R\$ 40,63	R\$ 355,52	8,75	R\$ 40,63	R\$ 355,52	8,75
12140	BARNAMENTO DE COBRE 30"	m	25,00	R\$ 17,35	R\$ 433,75	25,00	R\$ 17,35	R\$ 433,75	25,00
12141	PETROLET ALUMINIO DE T. TIPO T-3-L	un	6,00	R\$ 54,10	R\$ 324,60	6,00	R\$ 54,10	R\$ 324,60	6,00
12142	BASE FUSIVEL OMALZED 83A, COMPLETA	un	15,00	R\$ 28,84	R\$ 432,60	15,00	R\$ 28,84	R\$ 432,60	15,00
12143	CAIXA PASSAGAS, CHAPA, OTAMPAPASAF, 200X200X100MM	un	54,40	R\$ 7,40	R\$ 402,56	54,40	R\$ 7,40	R\$ 402,56	54,40
12144	FITA ISOLANTE ADESIVA AUTOCOLANTE, USO ATE 700 V, EM ROLLO DE 19 MM X 3 M	un	25,00	R\$ 20,71	R\$ 517,75	25,00	R\$ 20,71	R\$ 517,75	25,00
12145	INTERCOMUNICADOR 3 TEC. AS SEMPLER	un	55,54	R\$ 4,31	R\$ 239,58	55,54	R\$ 4,31	R\$ 239,58	55,54
12146	TENTURIA ACRILICA	un	5,00	R\$ 79,22	R\$ 396,10	5,00	R\$ 79,22	R\$ 396,10	5,00
12147	SELADOR ACRILICO	un	12,90	R\$ 22,31	R\$ 287,78	12,90	R\$ 22,31	R\$ 287,78	12,90
12148	REGISTRO DE PRESSÃO CRONOMETRADO 20mm (3/4")	un	40,00	R\$ 9,41	R\$ 376,40	40,00	R\$ 9,41	R\$ 376,40	40,00
12149	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VERMELHA	h	19,00	R\$ 17,36	R\$ 329,84	19,00	R\$ 17,36	R\$ 329,84	19,00
12150	LAMPADA FLUORESCENTE DE 30W	un	10,00	R\$ 35,03	R\$ 350,30	10,00	R\$ 35,03	R\$ 350,30	10,00
12151	LAMPADARIO PAREDE TIPO ARANDELA	un	3,00	R\$ 119,53	R\$ 358,59	3,00	R\$ 119,53	R\$ 358,59	3,00
12152	TAMPA P/PLACA PARA BACIA	un	21,00	R\$ 18,28	R\$ 383,88	21,00	R\$ 18,28	R\$ 383,88	21,00
12153	PULEIA GROSSA	un	10,00	R\$ 18,28	R\$ 182,80	10,00	R\$ 18,28	R\$ 182,80	10,00
12154	INTERRUPTOR 1 TECLA, SEMPLER 1 LAMPADEIRA 250W 110V	un	10,00	R\$ 18,28	R\$ 182,80	10,00	R\$ 18,28	R\$ 182,80	10,00



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

ORÇAMENTO SEM DESCONTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA PARCELARIZAÇÃO REGIONAL DE PARCELAS - ORÇ. MÁRCIA MONTEIRO DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/05/2006		RDM: 20,34%	
OBRA:	LOCAL:	CLIENTE:	UNIDADE:	VALOR:	VALOR:
ORÇAMENTO SEM DESCONTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO DA PARCELARIZAÇÃO REGIONAL DE PARCELAS - ORÇ. MÁRCIA MONTEIRO DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	LOCAL: AVERNIDA DOCA ROQUEIRA, S/N, CENTRO, PARACATUBA	CLIENTE: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	UNIDADE: 00000000	VALOR: 0,00	VALOR: 0,00
11090	ENLASEADO ASFALTICA		SEINFRA	20,00	R\$ 40,68
11093	LAMPADA FLUORESCENTE DE 60W		SEINFRA	40,00	R\$ 8,48
11095	PETRIQUET ALUMINIO DE 1,10", TIPO T. X - L		SEINFRA	70,00	R\$ 35,38
00038100	TONADA 20W, 20W, 20W (APENAS MODULO)		SEINFRA	30,00	R\$ 11,54
00039361	LAMPADA LED TUBULAR 80W T 1820 W, BASE G13		SEINFRA	40,00	R\$ 7,95
11011	DESJUNTOR THP04AR 80A		SEINFRA	6,00	R\$ 80,13
00020	CHAPA COMPENSADA RESINADA 15MM (10 X 2,20M)		SEINFRA	8,30	R\$ 30,30
11063	INTERRUPTOR 2 POSIÇÕES SIMPLES		SEINFRA	20,00	R\$ 14,80
00020	AUROS		SEINFRA	294,85	R\$ 1,00
00020	ALUMINATE DE GRANITE/MARMORISTA		SEINFRA	13,84	R\$ 21,10
11036	PETRIQUET ALUMINIO DE 1,10", TIPO T. X - L		SEINFRA	10,00	R\$ 28,00
00020	CHARTUCHO DE BOLA/EXOTÉRMICA N° 00		SEINFRA	12,00	R\$ 23,74
00020	ELETROAUTO DE PVC RESISTOR CASCAVEL DE 3A, SEM LÂMPADA		SEINFRA	61,02	R\$ 4,05
00020	PARAFUSO CROMADO PRIMAÇÃO SANITARIO, INCLUSIVE PONTA DECA, MARINELA E BUCHA DE NYLON		SEINFRA	30,00	R\$ 9,00
11088	SOLUÇÃO 01 BORDA PARA PVC RIGIDO		SEINFRA	4,00	R\$ 81,02
00034503	PARAFUSO CROMADO PRIMAÇÃO SANITARIO, INCLUSIVE PONTA DECA, MARINELA E BUCHA DE NYLON		SEINFRA	50,00	R\$ 9,35
12080	TOALHA UNIVERSAL 20X30		SEINFRA	30,00	R\$ 3,20
00034503	PARAFUSO CROMADO PRIMAÇÃO SANITARIO, INCLUSIVE PONTA DECA, MARINELA E BUCHA DE NYLON		SEINFRA	13,30	R\$ 23,06
12080	MOTOCICLETA		SEINFRA	2,00	R\$ 138,31
00012558	RELE TERMICO Bimetálico PARA USO EM MOTORES (DEFAUSCO, TENSÃO 200 V, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A		SEINFRA	30,00	R\$ 9,19
00039361	LAMPADA LED TUBULAR 80W T 1820 W, D = 117 CM		SEINFRA	5,00	R\$ 54,35
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (1")		SEINFRA	75,00	R\$ 3,57
11240	SUPERFICIE/ABRIGANTE ESTERILIZADA		SEINFRA	16,00	R\$ 15,86
12012	TE PVC PARA ESSORO DE 100MM (4")		SEINFRA	2,00	R\$ 126,77
00012558	RELE DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 20W - 250V		SEINFRA	110,00	R\$ 2,30
00012558	SOCORTE DE BOMBEIRO BASE 227, PARA LÂMPADAS		SEINFRA	20,00	R\$ 17,54
11042	PETRIQUET ALUMINIO DE 3A, TIPO T. X - L		SEINFRA	12,11	R\$ 20,34
00014097	MONITOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS MONTADA		SEINFRA	12,11	R\$ 20,34

ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CDM	LOCAL	CIENTIF	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CASCAVEL	SEINFRA	Material	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10005	COITONELO PVC SOLDAVEL DE 3MM			SEINFRA	Material	UN	100,00	R\$ 2,65	R\$ 265,00	0,02%	R\$ 265,00
10201	BASE FLUIDA 1H 03 - 1234			SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 24,31	R\$ 145,86	0,02%	R\$ 145,86
100000000	EM - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO UNIA)			SEINFRA	Encargos	UN	90,33	R\$ 1,50	R\$ 135,49	0,01%	R\$ 135,49
11007	TE PVC SOLDAVEL 3MM			SEINFRA	Material	UN	30,50	R\$ 4,12	R\$ 125,26	0,01%	R\$ 125,26
10010	CABO (STAMPADO 3"X", 4"X", 6"X" - CAMPAL)			SEINFRA	Material	UN	73,00	R\$ 1,90	R\$ 138,70	0,01%	R\$ 138,70
10007371	SEALCO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SEINFRA	Encargos	UN	1,279	R\$ 0,11	R\$ 0,14	0,01%	R\$ 0,14
10002001	CABO OCTOGONAL DE PUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETROUTO FLEXIVEL CURVAGUO			SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 4,81	R\$ 144,30	0,01%	R\$ 144,30
11007	SEINFRA			SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 8,62	R\$ 129,30	0,01%	R\$ 129,30
10363	CABO LOGICIVIL COINTEL (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)			SEINFRA	Material	UN	72,00	R\$ 1,81	R\$ 130,32	0,01%	R\$ 130,32
11000	PARAFUSO FRANCIS 12708" COM 2 PORCAS			SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 6,37	R\$ 127,40	0,01%	R\$ 127,40
10003491	BP - FAMILIA SERVANTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			SEINFRA	Encargos	UN	78,36	R\$ 1,57	R\$ 123,12	0,01%	R\$ 123,12
11007	SEINFRA			SEINFRA	Material	UN	180,00	R\$ 0,75	R\$ 135,00	0,01%	R\$ 135,00
10007308	BUCHA DE NYLON SEM ABAS 510, COM PARAFUSO DE 4, 10 X 16 MM EM ACO ZINCOADO COM ROSCA ROBERTA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS			SEINFRA	Material	UN	139,34	R\$ 0,52	R\$ 72,46	0,01%	R\$ 72,46
10002	AMONIA			SEINFRA	Material	UN	77,40	R\$ 5,38	R\$ 416,35	0,01%	R\$ 416,35
11007	DISJUNTOR TRINQUELAR 20A			SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 60,19	R\$ 120,38	0,01%	R\$ 120,38
10000194	LAMPADALLES 10 W 220VLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)			SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 3,60	R\$ 108,00	0,01%	R\$ 108,00
11007	CAIXA PARA FIBRO			SEINFRA	Material	UN	54,50	R\$ 3,14	R\$ 171,13	0,01%	R\$ 171,13
100001500	TERMINAL A COMPRESSAO EM CURVE ESTAMPADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 PUNO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 10X10MM			SEINFRA	Material	UN	100,00	R\$ 9,00	R\$ 900,00	0,01%	R\$ 900,00
10071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 127			SEINFRA	Material	UN	20,70	R\$ 3,87	R\$ 79,10	0,01%	R\$ 79,10
10032	CABO DE EMBUITO PVC - 1/2" REFRACTOR			SEINFRA	Material	UN	45,00	R\$ 2,30	R\$ 103,50	0,01%	R\$ 103,50
10103	APARELHO REDUZIDOR 110/220V			SEINFRA	Material	UN	6,24	R\$ 16,50	R\$ 103,08	0,01%	R\$ 103,08
1000	PO DE PEDRA			SEINFRA	Material	UN	30	R\$ 77,10	R\$ 2313,00	0,01%	R\$ 2313,00
100000000	SUPORTE DE FIMACAO PARA ESPELHO 1/2" X 1/2" PARA 3 NODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)			SEINFRA	Material	UN	55,00	R\$ 1,74	R\$ 95,70	0,01%	R\$ 95,70
10272	VALVULA DE METAL 1"			SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 18,12	R\$ 90,60	0,01%	R\$ 90,60
10003762	CABINHO 1000, PESQUENTO TOTAL 10000 KG, CABO 1/2", 1/4", 1/8", 1/16", 1/32", 1/64", 1/128", 1/256", 1/512", 1/1024", 1/2048", 1/4096", 1/8192", 1/16384", 1/32768", 1/65536", 1/131072", 1/262144", 1/524288", 1/1048576", 1/2097152", 1/4194304", 1/8388608", 1/16777216", 1/33554432", 1/67108864", 1/134217728", 1/268435456", 1/536870912", 1/1073741824", 1/2147483648", 1/4294967296", 1/8589934592, 1/17179869184, 1/34359738368, 1/68719476736, 1/137438953472, 1/274877906944, 1/549755813888,										



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CURVA		ORÇAMENTO SEM DESCONSIDERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/04/2008		QTD: 20,35%	
LOCAL		DE CASCAVEL		CÓDIGO		VALOR	
CLIENTE		CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		CÓDIGO		VALOR	
12379	MONDEPI SÓDA TIPO "T" ATÉ 35mm	SEINFRA	Materiais	UN	0,48	R\$ 20,45	4,81%
11848	SARRAFO DE 174"	SEINFRA	Materiais	M	16,30	R\$ 6,05	0,91%
11201	JOELHO PVC ROSCAVEL DA 1"	SEINFRA	Materiais	UN	10,00	R\$ 0,34	0,04%
11069	EMULSO ADESIVA	SEINFRA	Materiais	KG	5,00	R\$ 17,72	0,01%
0002704	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIGIENIZADO (HORISTA)	SEINFRA	Mão de Obra	H	4,02	R\$ 21,96	0,03%
01534	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TUBO CILINDRICA 100x600mm	SEINFRA	Materiais	LN	3,00	R\$ 27,56	0,01%
11671	SODA CAUSTICA	SEINFRA	Materiais	KG	5,00	R\$ 16,02	0,01%
12105	TUBO PVC SÓLIDVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	Materiais	M	2,00	R\$ 40,37	0,01%
0200	TUBO PVC SÓLIDVEL DE 25MM (1 1/4")	SEINFRA	Materiais	M	18,00	R\$ 4,33	0,01%
11005	ANILHO PVC PARA ESSOITO DE ANOTA	SEINFRA	Materiais	UN	10,00	R\$ 2,35	0,01%
01195	BARRAMENTO TUBO PI BOMBA TENSÃO	SEINFRA	Materiais	UN	2,00	R\$ 33,60	0,01%
12707	GASOLINA	SEINFRA	Materiais	L	12,93	R\$ 5,04	0,01%
11412	LUBRIFICANTE SÓLIDVEL DE 32MM	SEINFRA	Materiais	UN	30,20	R\$ 2,14	0,01%
0001001	CAIXA OCTOGONAL DE FUMO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA VETRO DOUTO FLEXIVEL COBRIGADO	SEINFRA	Materiais	UN	20,00	R\$ 43,04	0,01%
10061	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	Materiais	UN	5,50	R\$ 11,00	0,01%
12013	TE PVC PARA ESSOITO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Materiais	UN	15,00	R\$ 3,90	0,01%
0004485	FERRAMENTAS - FURADOR PERFURADO - LIGISTA (ENCANADOR COMB. ELEMENTARES - COLTADO CAIXA)	SEINFRA	Engenheiro	H	95,30	R\$ 0,66	0,01%
02379	TRUBO - POLIETILENO PARA SÓDA EXOTERMICA	SEINFRA	Materiais	UN	12,00	R\$ 4,80	0,01%
01006	REPLACAMENTO DE 1 POSTO 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TUBO E INTERRUPTORES	SEINFRA	Materiais	UN	15,00	R\$ 3,42	0,01%
11426	LUBRIFICANTE PVC SÓLIDVEL DE 32MM	SEINFRA	Materiais	UN	15,00	R\$ 3,39	0,01%
0001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 6 MM2 E FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M	SEINFRA	Materiais	UN	31,00	R\$ 1,63	0,01%
11204	TRUBO PVC PARA ESSOITO DE 50MM	SEINFRA	Materiais	UN	10,00	R\$ 0,25	0,00%
0001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM2 E FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M	SEINFRA	Materiais	UN	35,00	R\$ 1,86	0,00%
0000006	NOTURISTA OPERADOR DE CABEÇA COM MÚNIX (HORISTA)	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,74	R\$ 30,57	0,00%
0000007	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVINT - MÚNIX (ENCANADOR COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	SEINFRA	Engenheiro	H	70,46	R\$ 0,57	0,00%
11205	FUSIVEL TUBO 63A	SEINFRA	Materiais	UN	0,02	R\$ 4,77	0,00%



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

ORÇAMENTO SEM DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA POLÍCIA REGIONAL DE FISCALIAS - DIA: MARCELO MOREIRA DE MENESES PORTINTE AO CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL		DATA: 01/05/2015		BOM: 20/05/15	
OBRA:	LOCAL:	PREÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
AVENIDA DO CARACOL, 300 - CENTRO, PARANÁ					
CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL					
PREÇO: 10,12 X 10,12 (APPROXIMADAMENTE 100M²)					
ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX					
MOTORISTA DE CAMINHÃO					
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAÇÃO PARA CABO IS 10M2 E FURQUE 1					
COMPRESSOR, PARA PARAPISO DE PAVIMENTO					
PEÇAS DE DESMASTE DO INTERIOR					
GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 4000 KG, AUMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 3,70M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 12000 KG (INCLUI MONTAGEM NAÓ ANCLAR CAMINHÃO)					
LUMEN TOPO LÂMPADA COMPOSTO OP 1432					
DINAMITE GRANULADA					
FITA DE VEDAÇÃO					
COTONILHO PVC SOLDAVEL DE 20MM					
CINQUEL DETONANTE					
PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO KACAO					
ARMAZENAMENTO - POSTO AUTOMATIZADO DE RETENÇÃO NA LAZADA, SEM TRANSPORTES					
CNA, HERRATICA CHA PARA ARMAZENAS					
SUPPORTO DE FLOTAÇÃO PARA ESTRELA PLACA 40X2 P/2 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TONALIDADES E INTERRUPTORES					
OPERADOR DE CAMINHÃO					
GRANDE METALICO TIPO OLHAL PARA NASTE DE ATERRAMENTO DE 30", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2					
OPERADOR DE PERFURA 102 / BOMBEADOR PNEUMÁTICO					
OP - FAMILIA OPERADOR DE CASCAVEL - HORISTA, BANCOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARGA					
OPERADOR DE TRATOR DE ESTERAS					
SUPERVISOR					
MIGRO					
BOMBEIRA PORTATIL APARILHO SINALIZADOR					
11728	PREÇO 10,12 X 10,12 (APPROXIMADAMENTE 100M²)	2,50	KG		
11854	ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX	2,00	UN		
12445	MOTORISTA DE CAMINHÃO	1,25	H		
30001873	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAÇÃO PARA CABO IS 10M2 E FURQUE 1	18,00	UN		
12528	COMPRESSOR, PARA PARAPISO DE PAVIMENTO	0,00113688	CJ		
00000363	PEÇAS DE DESMASTE DO INTERIOR	0,00019776155	UN		
00001078	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 4000 KG, AUMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 3,70M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 12000 KG (INCLUI MONTAGEM NAÓ ANCLAR CAMINHÃO)	44	UN		
12663	LUMEN TOPO LÂMPADA COMPOSTO OP 1432	36,01	KG		
11180	DINAMITE GRANULADA	1,18	KG		
1180	FITA DE VEDAÇÃO	87,00	M		
1184	COTONILHO PVC SOLDAVEL DE 20MM	10,00	UN		
1188	CINQUEL DETONANTE	2,00	M		
1192	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO KACAO	2,00	UN		
00000370	ARMAZENAMENTO - POSTO AUTOMATIZADO DE RETENÇÃO NA LAZADA, SEM TRANSPORTES	0,1089	M3		
00001106	CNA, HERRATICA CHA PARA ARMAZENAS	18,00	KG		
11107	SUPPORTO DE FLOTAÇÃO PARA ESTRELA PLACA 40X2 P/2 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TONALIDADES E INTERRUPTORES	15,00	UN		
12550	OPERADOR DE CAMINHÃO	0,481028150483	H		
00000475	GRANDE METALICO TIPO OLHAL PARA NASTE DE ATERRAMENTO DE 30", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	20160812	UN		
12523	OPERADOR DE PERFURA 102 / BOMBEADOR PNEUMÁTICO	1,00	H		
00001388	OP - FAMILIA OPERADOR DE CASCAVEL - HORISTA, BANCOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARGA	0,555179960609	H		
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTERAS	989546124	H		
12408	SUPERVISOR	1,00	H		
11724	MIGRO	0,00113688	H		
10272	BOMBEIRA PORTATIL APARILHO SINALIZADOR	1,00	UN		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible]

Item	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)	% de Lucro	% de Despesa	% de Imposto	% de Retenção	% de Outras	% de Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.317,84	1	44.317,84	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.710,70	1	18.710,70	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 190.177,36	1	190.177,36	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
4	COBERTURA	R\$ 172.079,81	1	172.079,81	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 19.033,40	1	19.033,40	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
6	PISOS	R\$ 44.062,09	1	44.062,09	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
7	ESQUADRIAS	R\$ 35.701,50	1	35.701,50	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 382.447,43	1	382.447,43	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 75.346,60	1	75.346,60	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
10	PAINTURA	R\$ 154.087,42	1	154.087,42	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%
11	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 26.109,76	1	26.109,76	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,33%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.317,84	1	R\$ 40.317,84	6,37 %	1	R\$ 40.317,84
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.740,70	1	R\$ 18.740,70	6,31 %	1	R\$ 18.740,70
3	REVESTIMENTOS	R\$ 150.177,36	1	R\$ 150.177,36	6,37 %	1	R\$ 150.177,36





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA	11/05/2016	BOL	20.55%
USDA	111.84%	111.84%	111.84%
SEMPRE	111.84%	111.84%	111.84%
SEMPRE	111.84%	111.84%	111.84%
SEMPRE	111.84%	111.84%	111.84%
SEMPRE	111.84%	111.84%	111.84%

ORÇAMENTO SEM DESCONTAGEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO HOSPITALAR DA SAÚDE DA REGIÃO	
RS 177.029,81	
RS 48.033,10	
RS 44.092,00	
RS 35.701,90	
RS 389.447,43	
RS 75.346,60	
RS 154.087,02	
RS 26.139,76	

OPERA	CONSERVADOR
LOCAL	CONSERVADOR
CLIENTE	CONSERVADOR

		1,33 %	0,35 %	0,37 %	100,00 %
4	COBERTURA	RS 177.029,81		RS 177.029,81	
5	PAREDES E PAINÉIS	RS 48.033,10		RS 48.033,10	
6	PISOS	RS 44.092,00		RS 44.092,00	
7	ESCALARIAS	RS 35.701,90		RS 35.701,90	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 389.447,43		RS 389.447,43	
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	RS 75.346,60		RS 75.346,60	
10	PINTURA	RS 154.087,02		RS 154.087,02	
11	SERVIÇOS TÉCNICOS	RS 26.139,76		RS 26.139,76	



COMPOSIÇÃO DO BDI

	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 01/03/2016		BDI: 20,35%	
	OBRA:	ORÇAMENTO BOMBEIO/REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA MUNICIPALIDADE REGIONAL DE PIRAQUARA - DRA. MARCIA MONTEIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.	preço	200000	115,54%	23112%
	LOCAL:	AVENIDA DOUTOR JOSEPH, S/N. CENTRO, PIRAQUARA	gratuito	0% SEM DEDUÇÃO	115,54%	115,54%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL	preço	200000 SEM DEDUÇÃO	115,54%	23112%
			preços	400000	1,80%	6000%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
CF	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00%
R	RISCOS	1,05%
	TOTAL	6,05%
	BENEFÍCIOS	
SG	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,17%
	TOTAL	6,97%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,55%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,55%

BDI = 20,35%

$$\left(\frac{((1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	ORÇAMENTO SEM DESONERACAO DE EMPREGOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PRONTO SOCORRO DA POLICIA RODOVIARIA DE MATOSSUL - DUA MARCA MODERNA DE MENESAS PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DO LESTE MS	DATA: 01/06/2023		BOM: 20,31%	
		UNIAO	ESTADO	MUNICIPAL	PROPRIA
LOCAL:	AVENIDA GOES MONTEIRA, SN, CENTRO, RAQUELUSCE				
QUANTO:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DO LESTE MS				

COD	DESCRIÇÃO	MOBILTA %	MOBILTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	BESS	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRPA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SEBRAE	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	38,80%	38,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Férias	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Doença	0,87%	0,58%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,35%
B6	Férias Indenizadas	0,74%	0,58%
B7	Férias Indenizadas	1,58%	0,00%
B8	Diária de Viagem	0,11%	0,38%
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
B10	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,96%	18,84%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,12%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Desconto Resgate Sem Justa Causa	2,67%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,35%
	TOTAL	10,04%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS

OBRA	ORÇAMENTO SEM DESCOMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POPULAÇÃO RESIDUAL DE INCALUIS - DRA. ANAÍDA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE LAGARANI.	DATA: 10/05/2005		MÊS: 10/2005	
		OBRA	CONTA	111.11%	11.11%
LOCAL	AVENIDA BOCA NOVEIRA, 101, CENTRO, PARANÁ	CONTA	111.11%	11.11%	11.11%
CLIENTE	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PARANÁ	CONTA	111.11%	11.11%	11.11%



COD	DESCRIÇÃO	MOBILTA %	MOBILTA %
A	GRUPO A	20.00%	20.00%
A1	INSS	1.50%	1.50%
A2	SEST	1.00%	1.00%
A3	SENAI	0.20%	0.20%
A4	SEBRAE	0.80%	0.80%
A5	SEBRAE	2.50%	2.50%
A6	Salário Educação	3.00%	3.00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8.00%	8.00%
A8	Fóts	0.00%	0.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%
TOTAL		28.60%	28.60%


B	GRUPO B	17.72%	0.00%
B1	Reposo Semanal Remunerado	3.68%	0.00%
B2	Férias	0.80%	0.80%
B3	Auxílio - Enfermidade	10.56%	8.32%
B4	13º Salário	0.80%	0.80%
B5	Licença Paternidade	0.73%	0.58%
B6	Faltas Justificadas	1.74%	0.00%
B7	Coste de Chuvas	0.03%	0.02%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12.04%	9.11%
B9	Faltas Gozadas	0.04%	0.03%
B10	Salário Maternidade	47.94%	18.76%
TOTAL		100.00%	100.00%

C	GRUPO C	8.31%	4.71%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0.15%	0.12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	2.58%	2.58%
C3	Faltas Indenizadas	2.69%	2.03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0.53%	0.40%
C5	Indenização Anticipoal	12.67%	9.57%
TOTAL		100.00%	100.00%

D	GRUPO D	17.64%	6.90%
D1	Remuneração de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 18.923/2024)	0.56%	0.43%
D2	Remuneração de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Remuneração do FÓTS sobre Aviso Prévio Indenizado	17.08%	6.47%
TOTAL		100.00%	100.00%

A + B + C + D = 115.61% 72.46%

[illegible]





CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CASCAVEL

Razão Social:
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CASCAVEL

Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS

Página:
8 de 8

Data:
06/05/2020

Local:
Rua Dona Nogueira, S/N -
Centro - 82.765-090



Foto 37



Foto 38



Foto 39




Foto 40

Autor do Relatório:

Informações Complementares:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Razão Social:
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Título do Relatório:
Reforma da edificação da Policlínica Dra. Maria Mariz de Menezes.

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PATRIMÔNIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PAU AZUL

Página:
8 de 8

Data:
05-05-2020

Local:
Rua Doc. Nogueira, S/N -
Centro, 62.758-000



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36

Assinatura do Relatário:

Informações Complementares:



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Razão Social:
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Página:
5 de 8



Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Data:
05/05/2011

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS

Local:
Rua Doutor Nogueira, 55 N
Centro, 82.780-000



Foto 29



Foto 30



Foto 31




Foto 32

Autor do Relatório:

Informações Complementares:

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

Razão Social:
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Página:
7 de 8



Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAÍUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Data:
05/05/2026

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAÍUS

Local:
Rua Dona Nogueira, S/N - Centro, CEP 78040-000



Foto 15



Foto 20



Foto 17



Foto 28

Autor do Relatório:

Informações Complementares:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Razão Social:
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÚS - DRA. MARCIA MOREIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAÚS

Página:
6 de 8

Data:
15/05/2024

Local:
Rua Dr. Carlos Magalhães, 5 N
Centro, nº 3801-900



Foto 21



Foto 22




Foto 23



Foto 24

Autor do Relatório:

Informações Complementares:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Razão Social:
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Fim do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE ALENCAR PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS

Página:
5 de 8

Data:
05.05.2020

Local:
Rua Dona Mariana: S/N
Cidade: 62.780-000



Foto 17




Foto 18



Foto 19




Foto 20

Assinatura do Relatário:

Informações Complementares:



25-11-2026 10:00:00

Razão Social:
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAES

Página:
4 de 8



Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOURIRA DE MENEZES PERTENCENTE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGAO DE CASCAES.

Data:
05/05/2026

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS

Local:
Rua D. José Nogueira, S/N
Centro - 13.280-000



Foto 13 - CORREDORES



Foto 14 - CORREDORES




Foto 15



Foto 16

Autor do Relatório:

Informações Complementares:

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Razão Social:
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL

Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACARUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACARUS

Página:
1 de 5

Data:
05/05/2008

Local:
Rua Dona Nogueira, S/N.
Centro, 85.560-000




Foto 9



Foto 10




Foto 11 - CORREDOR




Foto 12

Autor do Relatório:

Informações Complementares:



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Razão Social:
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PÚBLICO DA POLICLINICA REGIONAL DE PACAJUS

Página:
2 de 8

Data:
05/05/2024

Local:
Rua Doutor Nogueira, S/N -
Linha 10 - 67.780-000



Foto 5 - RECEPCÃO



Foto 6 - RECEPCÃO



Foto 7 - RECEPCÃO



Foto 8 - INFILTRAÇÃO DE ÁGUA

Autor do Relatório:

Informações Complementares:



Razão Social:
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCA

Página:
1 de 8



Título do Relatório:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MARCIA MOREIRA DE ALFENES PERTENCENTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL.

Data:
05/05/2020

Objetivo:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS

Local:
Rua Dona Nogueira, S/N -
Centro, 02.366-000



Foto 1 - ADMINISTRATIVO




Foto 2 - ENTRADA




Foto 3 - ENTRADA



Foto 4 - PRÓ EMPLEADA CARREI

Assinatura do Relatador:

Informações Complementares: